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        Do wszystkich Wykonawców 

 

Nasz znak: ZP.271.2.1.2022.KK    Brzesko, dnia 07.02.2022 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. 

Remont drogi gminnej nr 250710K w Porębie Spytkowskiej łączącej gminę Brzesko 

z gminą Nowy Wiśnicz. 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 

Gmina Brzesko jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi 

na pytanie Wykonawów wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na 

podstawie art. 286 ust. 1 zmienia jej treść. 

 

 Pytanie 1: 

        Dot. §1 ust.2 pkt 3) PPU (projektowanych postanowień umownych): zgodnie                   

z art. 99 ust.1 PZP Zamawiający opisuje przedmiot umowy w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, tym samym wnosimy o potwierdzenie, czy 

przedmiary robót i kosztorys robót zawierają aktualne i prawidłowe dane do 

wyceny i sporządzenia oferty przez Wykonawcę? 

Nadmienić należy, iż sposób rozliczenia niniejszej umowy został ustalony jako 

ryczałt, tym samym istnieje konieczność potwierdzenia, że przedmiary i kosztorys 

ofertowy zawierają prawidłowe i aktualne wartości do sporządzenia wyceny robót, 

w przeciwnym przypadku zapis umowy jest niezgodny z art. 99 ust.1 PZP i należy 

go wykreślić. 

Odpowiedź: 

Przedmiary robót oraz kosztorys robót sporządzone zostały z należytą starannością 

i zawierają aktualne i prawidłowe dane do sporządzenia oferty przez 

wykonawców. 

 Pytanie 2: 

     Dotyczy § 8 ust. 5 PPU: Wnosimy o zagwarantowanie minimalnego 5-dniowego 

terminu na przedłożenie wskazanych dokumentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia Specyfikacje Warunków Zamówienia w następującym 

zakresie: 
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W załączniku nr 10 SWZ - Projekt umowy w § 8 ust. 5 

Było: 

W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane                     

w wezwaniu oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia 

takie jak: (…) 

Jest: 

W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu oświadczenia i dokumenty                 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                   

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane                 

w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia takie jak: (…) 

Pytanie 3: 

Dotyczy § 8 ust. 6 PPU: Czy w sytuacji, jeśli Wykonawca bez swojej winy nie 

złoży w terminie wymaganych dowodów, Zamawiający potraktuje to jako 

niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę? 

Odpowiedź: 

W przypadku gdy Wykonawca bez swojej winy nie złoży w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego wymaganych dowodów, Zamawiający potraktuje to jako 

niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Pytanie 4: 

Dotyczy § 9 ust. 2 PPU: Czy dokumentacja projektowa udostępniona przez 

Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów                 

i posiada wszelkie niezbędne dane do dokonania prawidłowej wyceny kosztów 

związanych z realizacją umowy? 

Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowa sporządzona została z należytą starannością i zawiera 

niezbędne dane do sporządzenia oferty przez wykonawców. 

Pytanie 5: 

Dotyczy § 9 ust. 2 PPU: W związku z art. 99 PZP, który zobowiązuje 

Zamawiającego do jasnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, 

wnosimy o wskazanie katalogu badań, opracowań i uzgodnień, które Wykonawca 

powinien wykonać w celu prawidłowej realizacji zamówienia. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z WT – 2 2016 - część II wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych dla 

KR 2 (załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 9 maja 2016r.). 

Pytanie 6: 

Dotyczy § 9 ust. 3 PPU: Prosimy o podanie po wykonaniu jakich etapów prac 

wykonawcza może wystawić faktury częściowe? 

Odpowiedź: 

Wykonawcza będzie mógł wystawić faktury częściowe po zakończeniu etapów 

wskazanych w tabeli elementów rozliczeniowych. 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury częściowej raz w miesiącu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury częściowej raz w miesiącu, o ile 

zakończone zostały prace ujęte w elementach rozliczeniowych. 

Pytanie 8: 

Dotyczy § 9 ust. 3 PPU: Wnosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowym”                         

w odniesieniu do odbioru wykonanych robót. W orzecznictwie przeważa 

zapatrywanie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać wypłaty 

wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (tak m.in. 

wyrok SN – V CSK 99/07). Niedopuszczalne jest również uznanie dzieła/robót za 

wykonane, tylko w przypadku wystąpienia stanu bezusterkowości.. Przykładowo 

wskazujemy wyrok SA w szczecinie z dnia 26.04.2017r. sygn. akt I ACa 1008/16: 

„Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane (umowy o dzieło) 

mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w 

ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne wykorzystanie 

rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie 

zmniejszając ich wartość”.  Wnosimy o uznanie za wykonanie przedmiotu umowy 

daty zgłoszenia robót do odbioru, potwierdzonego przez przedstawiciela 

zamawiającego. Czy Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru 

końcowego  jeżeli przedmiot umowy będzie posiadał wady nieistotne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia Specyfikacje Warunków Zamówienia w następującym 

zakresie: 

W załączniku nr 10 SWZ - Projekt umowy w § 9 ust. 4. 
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Było: Zapłata za ostatni element  nastąpi  po zakończeniu robót – w oparciu                   

o fakturę wystawioną po bezusterkowym odbiorze robót  i podpisaniu  protokołu  

końcowego odbioru wykonanych robót, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru                                       

i Zamawiającego. 

Jest: Zapłata za ostatni element nastąpi po zakończeniu robót – w oparciu                   

o fakturę wystawioną po odbiorze robót w którym nie stwierdzono wad.                

O ile wady będą faktycznie nieistotne Zamawiający dokona odbioru prawidłowo 

wykonanych robót ustalając termin usunięcia wad, oraz podpisania  protokołu  

końcowego odbioru wykonanych robót. 

Pytanie 9: 

Dotyczy § 10 ust. 7 PPU: Wnosimy o skrócenie terminu 14 dni na zgłoszenie 

zastrzeżeń przez Zamawiającego (na 7 dni), z uwagi na fakt, że zbyt długi termin 

może dezorganizować pracę Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ. 

Pytanie 10: 

Dotyczy § 10 ust. 9 PPU: Wnosimy o skrócenie terminu 14 dni na zgłoszenie 

sprzeciwu przez Zamawiającego (na 7 dni), z uwagi na fakt, że zbyt długi termin 

może dezorganizować pracę Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ. 

Pytanie 11: 

Dotyczy § 10 ust. 13 PPU: Wnosimy o modyfikację, iż Zamawiający może 

wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia Specyfikacje Warunków Zamówienia w następującym 

zakresie: 

W załączniku nr 10 SWZ - Projekt umowy w § 10 ust. 13. 

Było: 

Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 

czasu przedłożenia wyżej wymienionych dowodów zapłaty. Zwłoka w zapłacie 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu nie będzie traktowane jako 

zwłoka z winy Zamawiającego. 
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Jest: 

Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Zwłoka w zapłacie 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu nie będzie traktowana jako 

zwłoka z winy Zamawiającego. 

Pytanie 12: 

Dotyczy § 11 ust. 2 PPU: Wnoszę o wykreślenie zwrotu „lub powinien się 

dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach”, gdyż moment taki jest wręcz 

niemożliwy do ustalenia, a Wykonawca musi mieć możliwość precyzyjnego 

określenia terminu na dokonanie danej czynności zgodnie z umową. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia Specyfikacje Warunków Zamówienia w następującym 

zakresie: 

W załączniku nr 10 SWZ - Projekt umowy w § 11 ust. 2. 

Było: 

Wykonawca uprawniony jest do żądania przedłużenia terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego – jedynie w przypadkach określonych                                 

w umowie. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności               

i uzasadnienie dające podstawę do takiego roszczenia oraz powinno być 

przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub 

powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

Jest: 

Wykonawca uprawniony jest do żądania przedłużenia terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego – jedynie w przypadkach określonych                                 

w umowie. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności                 

i uzasadnienie dające podstawę do takiego roszczenia oraz powinno być 

przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się                 

lub przy dołożeniu należytej staranności powinien się dowiedzieć o danym 

zdarzeniu lub okolicznościach. 

Pytanie 13: 

Dotyczy § 11 ust. 3 PPU: Wnoszę o wykreślenie postanowienia, jako nieważnego, 

gdyż Wykonawca jest uprawniony do zgłaszania roszczeń (w tym roszczeń                     

o zmianę terminu wykonania umowy) na każdym etapie realizacji przedmiotu 

zamówienia. Stanowisko takie przeważa w orzecznictwie. W wyroku                              

z 29.04.2013r. (VI ACa 1183/12) Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że brak 

jest podstaw do przyjęcia, że zakres swobody umów sięga tak daleko, aby można 

było uznać za dopuszczalne swobodne kreowanie terminów powodujących  

wygaśnięcie roszczeń, w szczególności tam, gdzie roszczenie podlega ustawowej  
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regulacji instytucji przedawnienia, co w konsekwencji powoduje nieważność 

takiego postanowienia umownego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia Specyfikacje Warunków Zamówienia w następującym 

zakresie: 

W załączniku nr 10 SWZ - Projekt umowy w § 11 ust. 3 

Było: 

Jeżeli Wykonawca nie zgłosi roszczenia w terminie 7 dni lub gdy za jego 

podstawę służyć będą inne, niż wskazane  w  § 17 ust. 1 pkt.1 umowy zdarzenia                

i okoliczności, to termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie zostanie 

przedłużony, a Zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności                

z tytułu roszczenia Wykonawcy. 

Jest: 

Wykonawca poniesie wszelkie niekorzystne konsekwencje zgłoszenia roszczenia 

o którym mowa w ust 2 z przekroczeniem 7 - dniowego terminu lub w oparciu                

o inne niż wskazane w § 17 ust. 1 pkt 1 umowy zdarzenia i okoliczności. 

Pytanie 14: 

Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 6 PPU: Wnosimy o dodanie, że termin na usunięcie wad 

będzie uwzględniał proces technologiczny napraw. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ. 

Pytanie 15: 

Dotyczy § 14 ust. 10 PPU: Wnosimy o zastąpienie słowo „nieuzasadnione”, gdyż 

ma ono charakter niedookreślony i ocenny, na „niedotrzymanie przez Wykonawcę 

wyznaczonego terminu z jego winy…” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ. 

Pytanie 16: 

Dotyczy § 15 ust. 1 lit. „i” PPU: Wnoszę o obniżenie kary do 0,5 % 

wynagrodzenia. Kara 1 % jest rażąco wygórowana. Zwrócić należy uwagę na to, 

że zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter 

prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. 

Wskazana przez Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna do poziomu 

zawinienia Wykonawcy. Wykonawca podnosi że kara jest nieproporcjonalna                   

w stosunku do przewinienia czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ. 

Pytanie 17: 

Dotyczy § 15 ust. 2 lit. „b” PPU: Wnoszę o podwyższenie kary do 10 % 

wynagrodzenia, czyli o wyrównanie jej do poziomu przysługującego 

Zamawiającemu za odstąpienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ. 

Pytanie 18: 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 3 PPU: Wnoszę o wykreślenie postanowienia, gdyż 

przerwanie wykonywania robót na okres 14 dni nie musi oznaczać, że Wykonawca 

nie wykona robót w terminie określonym w harmonogramie. Ewentualnie wnoszę 

o wydłużenie wskazanego terminu do 21 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia Specyfikacje Warunków Zamówienia w następującym 

zakresie: 

W załączniku nr 10 SWZ - Projekt umowy §16 ust.1 pkt 3. 

Było: 

Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z innych powodów niż 

określone w § 17 ust. 1 pkt.1 umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 

Jest: 

Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z innych powodów niż 

określone w § 17 ust. 1 pkt.1 umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni. 

Pytanie 19: 

Dotyczy § 17 PPU: Wnosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości 

świadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4 PZP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia Specyfikacje Warunków Zamówienia w następującym 

zakresie: 

W załączniku nr 10 SWZ - Projekt umowy w § 1 dodaje się ust. 3 o następującej 

treści: 
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Zamawiający określa minimalną wartość objętych umową robót budowlanych 

zamawianych przez zamawiającego w okresie jej obowiązywania w wysokości 

90% całkowitej wartości określonej w treści formularza ofertowego wykonawcy. 

Pytanie 20: 

Dotyczy § 17 ust. 4 PPU: Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonania 

robót dodatkowych? Zauważyć należy, że zmiana zakresu robót wynikająca ze 

zmiany zakresu prac, a także zmiany materiałów może stanowić o zasadności 

żądania wynagrodzenia za prace dodatkowe (wyrok SA w Szczecinie – I AGa 

5/18). 

Odpowiedź: 

Kwestie związane z przedłużeniem terminu realizacji przedmiotu umowy oraz 

zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych opisane zostały w § 17 

załącznika nr 10 SWZ - Projekt umowy. 

Pytanie 21: 

Dotyczy załącznika nr 1 do PPU, ust. 3 lit. „c”: Wnosimy o dodanie, że termin na 

usunięcie wad będzie uwzględniał proces technologiczny napraw. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ. 

Pytanie 22: 

Czy w trakcie wykonywania robót równocześnie będą prowadzone przez innych 

Wykonawców roboty na instalacjach? Co Zamawiający rozumie przez to, że 

Wykonawca ma przewidzieć rezerwę czasową na przełożenie instalacji? 

Odpowiedź: 

W trakcie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia na obecnym 

etapie nic nie wiadomo o pracach na instalacjach (sieciach). Należy jednak wziąć 

pod uwagę iż jest to remont drogi i podczas realizacji mogą wystąpić 

nieoczekiwane zdarzenia dotyczące także sieci. Planowany 9-miesięczny okres 

realizacji zamówienia jest wystarczający nawet w przypadku nieoczekiwanych 

sytuacji z remontowaniem elementów sieci. 

Pytanie 23: 

Czy Zamawiający dopuści czasowe zamknięcie drogi na czas robót bitumicznych 

w celu ułożenia nawierzchni metodą bezszwową? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza czasowego zamknięcie drogi na czas robót 

bitumicznych. 
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Pytanie 24: 

W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę 

gwarancja i rękojmia na okres 72 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres 

gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome będzie taki sam. 

Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego to 12 miesięcy,                           

a grubowarstwowego to 36 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji ponad 

wskazany (12 miesięcy/ 36 miesięcy) spowoduje konieczność jego powtórnego 

wielokrotnego wykonania - co musimy uwzględnić w ofercie. Prosimy o podanie 

jednoznacznie, jaki przyjąć okres gwarancji dla oznakowania poziomego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia Specyfikacje Warunków Zamówienia w następującym 

zakresie: 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

Było: 

Pkt 4 - Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy, natomiast 

maksymalny na 72 miesiące. 

Jest: 

Pkt 4 - Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy, natomiast 

maksymalny na 72 miesiące. Gwarancja dotyczy robót budowlanych z wyjątkiem 

oznakowania poziomego dla którego żądany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy 

dla oznakowania cienkowarstwowego i 36 miesięcy dla oznakowania 

grubowarstwowego. 

W załączniku nr 10 SWZ - Projekt umowy w § 14 ust. 1. 

Było: 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… miesięcznej gwarancji na roboty 

objęte niniejszą umową. 

Jest: 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… miesięcznej gwarancji na roboty 

objęte niniejszą umową - z wyjątkiem oznakowania poziomego dla którego żądany 

okres gwarancji wynosi 12 miesięcy dla oznakowania cienkowarstwowego                     

i 36 miesięcy dla oznakowania grubowarstwowego. 

Pytanie 25: 

W związku z 9cio miesięcznym terminem wykonania zadania, koniec robót 

przypadać będzie w okresie zimowym. Biorąc pod uwagę niskie temperatury- 

niemożliwe będzie wykonanie oznakowania grubowarstwowego w tym terminie.  
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Czy Zamawiający zgodzi się aby wykonać w bieżącym roku oznakowanie 

cienkowarstwowe, a w przyszłym roku, jak warunki atmosferyczne na to pozwolą- 

oznakować drogę materiałem grubowarstwowym. 

Odpowiedź: 

Zakres robót niniejszego zamówienia obejmuje min. roboty odwodnieniowe                     

z montażem korytek betonowych, przebudowy zjazdów oraz remont nawierzchni 

asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Wykonawca tak 

powinien zaplanować harmonogram działań by oznakowanie poziome dróg 

wykonać w okresie dopuszczalnych temperatur. 

Pytanie 26: 

W związku z 9cio miesięcznym terminem wykonania zadania, koniec robót 

przypadać będzie w okresie zimowym. Po czyjej stronie będzie zimowe 

utrzymanie drogi? 

Odpowiedź: 

Utrzymanie zimowe drogi leży po stronie Zamawiającego. 

 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

       

 

      Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                            Z - ca BURMISTRZA  

                   (-) Grzegorz Brach 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Strona internetowa postępowania, 

2. a/a. 


