

ODPOWIEDZI / ZMIANA NR 1 DO SIWZ

ITK. III.271.T.2.2017.ZW

Brzesko, 2018.01.18

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Zamawiający – Gmina Brzesko – reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza odpowiada na pytania zadane przez wykonawców dot. zamówienia publicznego na zadanie: **„Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska”** ogłoszenie w BZP pod nr 502452-N-2018 z dnia 2018.01.09

Pytania

Część IV Modernizacja C.O. w budynku administracji samorządowej w Brzesku.

Część V Modernizacja C.O. w placówce edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska.

W związku z przetargiem na w/w zadania proszę o wyjaśnienie terminu wykonania robót, ponieważ dla każdego zadania jest on bardzo długi. W przypadku wygrania musimy mieć informację, kiedy ewentualnie będzie realizowana inwestycja. Ponieważ zarówno materiał jak i robocizna w przeciągu dwóch lat znacznie się zmienia i w wycenie musimy wziąć to pod uwagę.

Ponadto ważne jest abyśmy znali termin realizacji danego etapu tak aby z wyprzedzeniem zaplanować harmonogram prac na przyszłość.

Odpowiedzi

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wykonania określonymi przez producenta zabudowywanych materiałów, z najwyższą starannością zgodnie ze sztuką budowlaną, podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.

Terminami zakończenia to:

Część IV od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2020 roku

Część V od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2019 roku

Zamawiający uznaje, iż wykonawcy posiadając doświadczenie oraz wiedzę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia oraz znając zakres robót będą w stanie określić harmonogram prac przy tak długich okresach realizacji przedmiotu zamówienia. Procedura zatwierdzenia harmonogramu została określona w załączniku nr 8 do SIWZ „wzór umowy” w § 4.

6

Zamawiający w SIWZ w pkt 12 opisał sposób obliczenia ceny. Uwzględnia on ewentualne zmiany stawek podatkowych. Natomiast w zakresie cen robocizny oraz cen materiałów zamawiający uznaje, iż wykonawca działający w określonej branży samodzielnie określi ich wysokość na podstawie swojego doświadczenia oraz analiz rynku branży, w której działa.

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną częścią SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas sporządzania oferty

**Z upoważnienia Burmistrza
"Z-ca BURMISTRZA**


mgr inż. Jerzy Tyrkiel

Otrzymują:

1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu

1 x strona internetowa Zamawiającego www.brzesko.pl

1 x a/a