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3. Budowa sali gimnastycznej wraz z
infrastruktura techniczna przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Brzesku.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIAponizej kwot okreslonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Budowa
sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg techniczng przy Szkole Podstawowej nr 3 w BrzeskuNumer
ogtoszenia: 86979 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.20140GLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA -
Roboty budowlaneZamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia
publicznego.Czy zaméwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 41145 - 2014r.Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie
0 zmianie ogtoszenia: tak.SEKCJA I: ZAMAWIAJACYI. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Gtowackiego
51, 32-800 Brzesko, woj. matopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.1. 2) RODZA]
ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIAII.1) Nazwa nadana
zamdwieniu przez zamawiajgcego: Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg techniczna przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Brzesku.ll.2) Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane.ll.3) Okreslenie przedmiotu
zamowienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na wykonanie zadania: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE] WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 3 W BRZESKU. Obiekt zostat
zaprojektowany na dziatce nr. 1275/1 potozonej w Brzesku, jako nie podpiwniczony budynek o konstrukcji
mieszanej ( elementy konstrukcji zelbetowe, stalowe oraz dzwigary z drewna klejonego). Obiekt sktada sie z
trzech segmentéw: petno wymiarowa sala gimnastyczna z widownia, dwukondygnacyjne zaplecze sanitarno


https://www.brzesko.pl/

-szatniowe oraz przewigzka faczaca sale z budynkiem istniejacej szkoty. W zakres zamowienia wchodzi
rowniez wykonanie przytgczy do budynku ( w obrebie dziatek: 1277/4 i 1273 - zgodnie z projektem
technicznym), zagospodarowanie terenu ( place, trakty komunikacyjne i zielen) oraz podstawowe
wyposazenie obiektu ( szafki szatniowe, drabinki gimnastyczne, kosze do koszykéwki, kotara sportowa,
tablica Swietlna, krzesta widowni - w iloSciach wskazanych w zestawieniu wyposazenia). Energia cieplna do
ogrzewania budynku bedzie pobierana z miejskiej sieci cieplnej. W zakres robét objetych niniejszym
zamowieniem nie wchodzi wykonanie : a) fundamentéw (wykonano w latach 2010/2011). b) drenazu
opaskowego (wykonano w latach 2010/2011) c) przektadki kabla telekomunikacyjnego (wykonano w latach
2010/2011) d) boiska sportowego, zewnetrznego, ktére zaznaczono na planie zagospodarowania terenu
jedynie jako propozycja koncepcyjna e) iluminacji obiektu. Gmina Brzesko jest w posiadaniu prawomocnej
decyzji - Pozwolenie na budowe - na budowe obiektu bedgcego przedmiotem zaméwienia. W zakres robét
objetych zamdwieniem wchodzi: wykonanie kompletnego budynku sali gimnastycznej z zapleczem
sanitarno-szatniowym, przewigzka i przytaczami wskazanymi w projekcie, budowlanym i wykonawczym
opracowanym w pazdzierniku 2008 roku przez zesp6t projektowy firmy KARPLA KONSULING SP. Z 0.0. ul.
Brzozowa 17/16, 31-050 KRAKOW, to jest: 1). Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-
szatniowym i przewigzka, - stan surowy budynku, - roboty wykonczeniowe, 2). Wykonanie instalacji i
przytaczy, w tym: - wykonanie instalacji wodociggowej ( ciepta i zimna woda ) oraz przytacza
wodociggowego, - wykonanie instalacji gazowej, - wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z
przytaczeniem jej do istniejacej sieci kanalizacyjnej, - wykonanie odwodnienia z budynku i placu z
przytaczem do istniejgcej sieci deszczowej, - wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej i odgromowej, -
wykonanie instalacji C.O i przytgcza zasilajgcego obiekt, - wykonanie instalacji wentylacyjnej, montaz
osprzetu wentylacyjnego oraz nawiewnych urzadzen grzewczych, - wykonanie instalacji teletechnicznej i
nagtasniajacej - wyposazenie obiektu w podstawowy sprzet i szafki ( wg zestawienia zatgczonego do
projektu). 3). Wykonanie drdg dojazdowych, placéw i chodnikdw oraz zagospodarowanie dziatki ( zgodnie z
projektem), 4). Sporzadzenie instrukcji p.poz oraz oznakowanie drég ewakuacyjnych w obiekcie i
wyposazenie obiektu w sprzet gasniczy - zgodnie z wymogami p.poz. i sporzadzong instrukcja. 5).
Wykonanie innych robdt towarzyszacych koniecznych do wykonania w zwigzku z realizacjg zadania
(wytyczenie geodezyjne obiektu i przytaczy, urzadzenie placu budowy, ogrodzenie, zabezpieczenie,
oswietlenie i oznakowanie placu budowy, dojazdy prowizoryczne, inwentaryzacje geodezyjne itp.).
Szczegdbtowy zakres roboét objetych zamdwieniem, okresla: - dokumentacja techniczna ( projekty branzowe i
przedmiary robét), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowig
integralng czes$¢ niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia. Jezeli w projekcie kosztorysach czy obmiarach,
projektant uzyt nazwy producenta materiatu, urzadzen czy wyposazenia, nalezy to traktowac jedynie jako
informacje podang przyktadowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo uzy¢ materiaty i wyroby
dowolnego producenta pod warunkiem ze ich parametry nie bedg gorsze pod wzgledem jakosci od tych
ktére sa podane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcy moga umawiac sie telefonicznie
lub pisemnie z 0sobg upowazniong przez zamawiajgcego do kontaktéw z wykonawcami co do terminéw w
sprawie ogledzin terenu budowy ( dokonanie ogledzin nie jest wymogiem obligatoryjnym). Zadanie musi
by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang tak aby obiekt mégt prawidtowo funkcjonowac, zgodnie z jego
przeznaczeniem. Poniewaz zadanie moze byc realizowane w rézny sposéb (przy zastosowaniu réznego typu
rusztowanh czy sprzetu) dlatego wykonawca musi oszacowac wszelkie naktady dotyczace robocizny, sprzetu
i materiatéw ktérych bedzie musiat uzy¢ do wykonania zadania. W trakcie realizacji obiektu ( za zgoda
stron) moga by¢ wprowadzone niewielkie zmiany dla poprawienia estetyki i funkcji budynku - np. zmiana
kolorystyki, zastosowanie lepszych materiatéw wykonczeniowych ( jezeli takie pojawig sie na rynku i bedg
sie miesci¢ w cenie materiatéw przyjetych w projekcie). Integralng czes¢ niniejszego opisu przedmiotu
zamoOwienia stanowig zatgczniki SIWZ: I. przedmiary na: 1. roboty konstrukcyjno-budowlane, 2. instalacje
wod-kan, 3. instalacje C.O, 4. instalacje elektryczne, 5. wentylacje mechaniczng i ogrzewanie, 6.
zagospodarowanie terenu, Il . projekty techniczne: 1. Architektura 2. Konstrukcje 3. Instalacje elektryczne 4.
Instalacje wod-kan 5. Wentylacja mechaniczna lll. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych.ll.4) Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV): 45.21.22.22-8.SEKCJA ll: PROCEDURAIII.1) TRYB
UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczonylll.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZaméwienie
dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE
ZAMOWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 16.04.2014.1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:



11.1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO
ZAMOWIENIA:J6zef Firmuga - MATEO - Przedsiebiorstwo Budowlane Ustugowo-Handlowe, ul. Lwowska 134
A, 33-100 Tarndéw, kraj/woj. matopolskie.IV.5) Szacunkowa wartos¢ zamoéwienia (bez VAT): 5043483,14
PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA
CENACena wybranej oferty: 5242732,370ferta z najnizszg ceng: 5242732,37 / Oferta z najwyzszg ceng:
6962404,17Waluta:

PLN. OGLOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMOWIENIACPV: 45.21.22.22-8 - Roboty budowlane zwigzane z salami
gimnastycznymiZPKG.XII.271.2.3.2014.ZM z dnia 22 kwietnia 2014 roku
PRZETARG - ZMIANA OGLOSZENIA O ZAMOWIENIUponizej kwot okre$lonych w art.
11 ust. 8 upzpOgtoszenie powigzane:Ogtoszenie nr 41145-2014 z dnia 2014-02-27 r. Ogtoszenie o
zamoéwieniu - BrzeskoOPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na wykonanie zadania: BUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 3 W BRZESKU.
Obiekt zostat zaprojektowany na dziatce nr. 1275/1 potozonej...Termin sktadania ofert: 2014-03-20Numer
ogtoszenia: 57935 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.20140GLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIAOgtoszenie
dotyczy: Ogtoszenia o zamdéwieniu.Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 41145 - 2014 data 27.02.2014
r.SEKCJA I: ZAMAWIAJACYBurmistrz Brzeska, ul. Gtowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. matopolskie, tel. 0-14
68 63 100, fax. 0-14 66 305 45.SEKCJA 1I: ZMIANY W OGLOSZENIUII.1) Tekst, ktdéry nalezy zmienic¢:Miejsce,
w ktédrym znajduje sie zmieniany tekst: IV.4.4).W ogtoszeniu jest: IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 20.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miejski w
Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Gtowackiego 51, pokdj nr. 101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska..W ogtoszeniu
powinno by¢: IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
24.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Gtowackiego 51, pokdj nr .
101 - Sekretariat Burmistrza

Brzeska.. PRZETARG - ZMIANA
OGLOSZENIA O ZAMOWIENIUCPV: 45.21.22.22-8 - Roboty budowlane zwigzane z salami
gimnastycznymiZPKG.XI11.271.2.3.2014.ZM z dnia 19 marca 2014 roku

1PRZETARG - OGLOSZENIE O ZAMOWIENIUponizej kwot okredlonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko:Numer
ogtoszenia: 41145 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.20140GLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty
budowlaneZamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego. SEKCJA I
ZAMAWIAJACYI. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Gtowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj.
matopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej zamawiajgcego:
www.brzesko.pll. 2) RODZA] ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.SEKCJA Il: PRZEDMIOT
ZAMOWIENIAII.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez
zamawiajacego: Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg techniczng przy Szkole Podstawowej nr 3
w Brzesku.ll.1.2) Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane.ll.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub
zakresu zamdwienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na wykonanie zadania: BUDOWA SALI
GIMNASTYCZNE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]J NR 3 W BRZESKU.
Obiekt zostat zaprojektowany na dziatce nr. 1275/1 potozonej w Brzesku, jako nie podpiwniczony budynek o
konstrukcji mieszanej ( elementy konstrukcji zelbetowe, stalowe oraz dzwigary z drewna klejonego). Obiekt
sktada sie z trzech segmentéw: petno wymiarowa sala gimnastyczna z widownia, dwukondygnacyjne
zaplecze sanitarno -szatniowe oraz przewigzka tgczaca sale z budynkiem istniejgcej szkoty. W zakres
zamowienia wchodzi réwniez wykonanie przytgczy do budynku ( w obrebie dziatek: 1277/4 i 1273 - zgodnie
z projektem technicznym), zagospodarowanie terenu ( place, trakty komunikacyjne i zielen) oraz
podstawowe wyposazenie obiektu ( szafki szatniowe, drabinki gimnastyczne, kosze do koszykdéwki, kotara
sportowa, tablica Swietlna, krzesta widowni - w ilosciach wskazanych w zestawieniu wyposazenia). Energia
cieplna do ogrzewania budynku bedzie pobierana z miejskiej sieci cieplnej. W zakres robét objetych
niniejszym zamoéwieniem nie wchodzi wykonanie : a) fundamentéw (wykonano w latach 2010/2011). b)


https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/ONO-Sala-PSP-Nr-3.pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/ONO-Sala-PSP-Nr-3.pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zmiana-Nr-2-SIWZ..pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zmiana-Nr-2-SIWZ..pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/INFO-zmiana-ODP-Nr-6-SIWZ-sala-SP-Nr-31.pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/INFO-zmiana-ODP-Nr-6-SIWZ-sala-SP-Nr-31.pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/ODP-Nr-6-SIWZ-sala-SP-Nr-31.rar
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/ODP-Nr-6-SIWZ-sala-SP-Nr-31.rar
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/ODP-Nr-5-SIWZ-sala-SP-Nr-3.pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/ODP-Nr-4-SIWZ-sala-SP-Nr-3.pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/ODP-Nr-4-SIWZ-sala-SP-Nr-3.pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/ODP-Nr-3-SIWZ-sala-SP-Nr-33.pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zmiana-Nr-1-do-SIWZ-Sala-PSP-Nr-3.pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/ODP-Nr-2-SIWZ-sala-SP-Nr-3.pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/ODP-Nr-2-SIWZ-sala-SP-Nr-3.pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/ODP-Nr-1-SIWZ-sala-SP-Nr-32.pdf
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/SIWZ-Nr-3-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-4-.rar
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/SIWZ-NR-3-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-3.zip
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/SIWZ-NR-3-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-3.zip
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/SIWZ-Nr-3-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-2.rar
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/SIWZ-Nr-3-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-1.rar
https://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2014/02/SIWZ-Nr-3-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-1.rar

drenazu opaskowego (wykonano w latach 2010/2011) c¢) przektadki kabla telekomunikacyjnego (wykonano
w latach 2010/2011) d) boiska sportowego, zewnetrznego, ktére zaznaczono na planie zagospodarowania
terenu jedynie jako propozycja koncepcyjna e) iluminacji obiektu. Gmina Brzesko jest w posiadaniu
prawomocnej decyzji - Pozwolenie na budowe - na budowe obiektu bedgcego przedmiotem zaméwienia. W
zakres robét objetych zaméwieniem wchodzi: wykonanie kompletnego budynku sali gimnastycznej z
zapleczem sanitarno-szatniowym, przewigzka i przytaczami wskazanymi w projekcie, budowlanym i
wykonawczym opracowanym w pazdzierniku 2008 roku przez zespét projektowy firmy KARPLA KONSULING
SP. Z 0.0. ul. Brzozowa 17/16, 31-050 KRAKOW, to jest: 1). Budowa budynku sali gimnastycznej z
zapleczem sanitarno-szatniowym i przewigzka, - stan surowy budynku, - roboty wykonczeniowe, 2).
Wykonanie instalacji i przytaczy, w tym: - wykonanie instalacji wodociggowej ( ciepta i zimna woda ) oraz
przytgcza wodociggowego, - wykonanie instalacji gazowej, - wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z
przytaczeniem jej do istniejgcej sieci kanalizacyjnej, - wykonanie odwodnienia z budynku i placu z
przytaczem do istniejgcej sieci deszczowej, - wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej i odgromowej, -
wykonanie instalacji C.O i przytgcza zasilajagcego obiekt, - wykonanie instalacji wentylacyjnej, montaz
osprzetu wentylacyjnego oraz nawiewnych urzadzeh grzewczych, - wykonanie instalacji teletechnicznej i
nagtasniajacej - wyposazenie obiektu w podstawowy sprzet i szafki ( wg zestawienia zatgczonego do
projektu). 3). Wykonanie drég dojazdowych, placéw i chodnikéw oraz zagospodarowanie dziatki ( zgodnie z
projektem), 4). Sporzgdzenie instrukcji p.poz oraz oznakowanie drég ewakuacyjnych w obiekcie i
wyposazenie obiektu w sprzet gasniczy - zgodnie z wymogami p.poz. i sporzadzong instrukcja. 5).
Wykonanie innych robét towarzyszacych koniecznych do wykonania w zwigzku z realizacjg zadania
(wytyczenie geodezyjne obiektu i przytaczy, urzadzenie placu budowy, ogrodzenie, zabezpieczenie,
oSwietlenie i oznakowanie placu budowy, dojazdy prowizoryczne, inwentaryzacje geodezyjne itp.).
Szczego6towy zakres robot objetych zamdwieniem, okresla: - dokumentacja techniczna ( projekty branzowe i
przedmiary robét), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére stanowig
integralng czes¢ niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia. Jezeli w projekcie kosztorysach czy obmiarach,
projektant uzyt nazwy producenta materiatu, urzadzen czy wyposazenia, nalezy to traktowac jedynie jako
informacje podang przyktadowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo uzy¢ materiaty i wyroby
dowolnego producenta pod warunkiem ze ich parametry nie beda gorsze pod wzgledem jakosci od tych
ktére sq podane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcy mogg umawiac sie telefonicznie
lub pisemnie z osobg upowazniong przez zamawiajacego do kontaktéw z wykonawcami co do terminéw w
sprawie ogledzin terenu budowy ( dokonanie ogledzin nie jest wymogiem obligatoryjnym). Zadanie musi
by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang tak aby obiekt mégt prawidtowo funkcjonowad, zgodnie z jego
przeznaczeniem. Poniewaz zadanie moze by¢ realizowane w rézny sposéb (przy zastosowaniu réznego typu
rusztowan czy sprzetu) dlatego wykonawca musi oszacowac wszelkie naktady dotyczgce robocizny, sprzetu
i materiatdw ktorych bedzie musiat uzy¢ do wykonania zadania. W trakcie realizacji obiektu ( za zgoda
stron) moga by¢ wprowadzone niewielkie zmiany dla poprawienia estetyki i funkcji budynku - np. zmiana
kolorystyki, zastosowanie lepszych materiatéw wykonczeniowych ( jezeli takie pojawig sie na rynku i bedg
sie miesci¢ w cenie materiatéw przyjetych w projekcie). Integralng czes¢ niniejszego opisu przedmiotu
zamoOwienia stanowig zatgczniki SIWZ: I. przedmiary na: 1. roboty konstrukcyjno-budowlane, 2. instalacje
wod-kan, 3. instalacje C.O, 4. instalacje elektryczne, 5. wentylacje mechaniczng i ogrzewanie, 6.
zagospodarowanie terenu, Il . projekty techniczne: 1. Architektura 2. Konstrukcje 3. Instalacje elektryczne 4.
Instalacje wod-kan 5. Wentylacja mechaniczna lll. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych.ll.1.6) WspdIny Stownik Zaméwien (CPV): 45.21.22.22-8.11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie
oferty czeSciowej: nie.ll.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.ll.2) CZAS TRWANIA
ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoAczenie: 30.06.2016.SEKCJA Ill: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium:
Oferent zapewni jako cze$¢ swojej oferty wadium w wysokosci; 100.000,00 PLN ( stownie : sto tysiecy
ztotych 00/100 PLN ) zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz punktem 8 SIWZIII.2) ZALICZKIIIl.3) WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOWIII.
3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakfadajg
obowigzek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunkuSprawdzane bedzie
ztozone o$wiadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument zostat wystawiony przez
podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo



(nie pdzniej niz wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego
dokumentu jest wykonawca uczestniczacy w przedmiotowym postepowaniu, czy kserokopia zatagczona
przez wykonawcow w miejsce oryginatu zostata potwierdzona -za zgodnos¢- przez osoby uprawnione lub
posiadajgce petnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy ztozony dokument jest kompletny,
Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiajgcego powyzszej oceny jest zweryfikowanie zdolnosci
wykonawcy do nalezytego wykonania udzielonego zaméwienia. Pomocniczo w postepowaniu sporzgdzona
zostanie tez informacja - w zakresie kompletnosci dostarczonych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu przez wykonawce. Druk ten zawiera w swojej tresci dla kazdego z
badanych dokumentéw (metoda zero-jedynkowg) oznaczenie spetnia / nie spetnia.lll.3.2) Wiedza i
doswiadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunkuSprawdzane bedzie wykonanie -
co najmniej 1 roboty budowlanej, polegajacej na budowie hali (sali) sportowej lub hali widowiskowej lub hali
widowiskowo - sportowej, o kubaturze co najmniej 15.000.m3 i o wartosci brutto nie mniejszej niz
4.000.000zt (cztery miliony ztotych). Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument zostat
wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie
ustalonym przez prawo (nie pdzniej niz wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu,
czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczacy w przedmiotowym postepowaniu, czy
kserokopia zatgczona przez wykonawcow w miejsce oryginatu zostata potwierdzona -za zgodnosc¢- przez
0soby uprawnione lub posiadajace petnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy ztozony
dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiajgcego powyzszej oceny jest
zweryfikowanie zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania udzielonego zamdwienia. Pomocniczo w
postepowaniu sporzadzona zostanie tez informacja - w zakresie kompletnosci dostarczonych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu przez wykonawce. Druk ten zawiera w
swojej tresci dla kazdego z badanych dokumentéw (metodg zero-jedynkowg) oznaczenie spetnia / nie
spetnia.lll.3.3) Potencjat technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunkuSprawdzane
bedzie ztozone oswiadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument zostat wystawiony
przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez
prawo (nie pdzniej niz wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem
tego dokumentu jest wykonawca uczestniczgcy w przedmiotowym postepowaniu, czy kserokopia zatgczona
przez wykonawcéw w miejsce oryginatu zostata potwierdzona -za zgodnos¢- przez osoby uprawnione lub
posiadajgce petnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy ztozony dokument jest kompletny,
Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiajacego powyzszej oceny jest zweryfikowanie zdolnosci
wykonawcy do nalezytego wykonania udzielonego zamdéwienia. Pomocniczo w postepowaniu sporzgdzona
zostanie tez informacja - w zakresie kompletnosci dostarczonych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu przez wykonawce. Druk ten zawiera w swojej tresci dla kazdego z
badanych dokumentéw (metoda zero-jedynkowg) oznaczenie spetnia / nie spetnia.lll.3.4) Osoby zdolne do
wykonania zamdéwieniaOpis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunkuObok ztozonego
o$wiadczenia sprawdzane bedzie dysponowanie nastepujgcymi osobami: - co najmniej 1 osobg posiadajgca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do petnienia funkcji kierownika budowy w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, - co najmniej 1 osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osobg, ktéra
posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany
dokument zostat wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest
w okresie ustalonym przez prawo (nie pdzniej niz wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego
dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczacy w przedmiotowym
postepowaniu, czy kserokopia zatgczona przez wykonawcéw w miejsce oryginatu zostata potwierdzona -za
zgodnosé- przez osoby uprawnione lub posiadajgce petnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy
ztozony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiajgcego powyzszej oceny jest
zweryfikowanie zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania udzielonego zamoéwienia. Pomocniczo w
postepowaniu sporzgdzona zostanie tez informacja - w zakresie kompletnosci dostarczonych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez wykonawce. Druk ten zawiera w
swojej tresci dla kazdego z badanych dokumentéw (metoda zero-jedynkowa) oznaczenie spetnia / nie



spetnia.lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spetniania tego
warunkuObok ztozonego o$wiadczenia sprawdzane bedzie wykazanie sie dysponowaniem srodkami
finansowymi lub posiadanie zdolnosci kredytowej na kwote nie mniejszg niz 1 000 000,00 ztotych (stownie:
jeden milion ztotych). Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument zostat wystawiony przez
podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo
(nie pdzniej niz wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego
dokumentu jest wykonawca uczestniczacy w przedmiotowym postepowaniu, czy kserokopia zatagczona
przez wykonawcéw w miejsce oryginatu zostata potwierdzona -za zgodnos¢- przez osoby uprawnione lub
posiadajgce pethomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy ztozony dokument jest kompletny,
Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiajgcego powyzszej oceny jest zweryfikowanie zdolnosci
wykonawcy do nalezytego wykonania udzielonego zaméwienia. Pomocniczo w postepowaniu sporzgdzona
zostanie tez informacja - w zakresie kompletnosci dostarczonych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie
warunkdéw udziatu w postepowaniu przez wykonawce. Druk ten zawiera w swojej tresci dla kazdego z
badanych dokumentéw (metoda zero-jedynkowq) oznaczenie spetnia / nie spetnia.lll.4) INFORMACJA O
OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkdw, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy
przedtozy¢:wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziaftalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone;wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w
wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowigzek
posiadania takich uprawnien;informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowe;j
potwierdzajgca wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;Wykonawca powotujacy sie przy
wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
na zasoby innych podmiotow przedktada nastepujace dokumenty dotyczgce podmiotdéw, zasobami ktdrych
bedzie dysponowat wykonawca:informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowe;j
potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa innego podmiotu,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia;lll.4.2) W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:oswiadczenie o braku
podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw, lub zaswiadczenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert;aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci



wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania
ofert;l11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznychjezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:lll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci
- wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatkdw,
optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania
ofert;11l.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowejlista podmiotéw
nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;111.6) INNE
DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)1. Oswiadczenie w trybie art. 22
ustawy Pzp - zatgcznik Nr 1 SIWZ. 2. Oswiadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp - zatgcznik Nr 2 SIWZ. 3.
Oswiadczenie uzupetniajgcego w trybie art. 24ustawy Pzp - zatgcznik Nr 3 SIWZ. 4. O$wiadczenie o
akceptacji projektu umowy - zatgcznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru - zatgcznik NR 7 SIWZ. 6. Formularze
cenowe lub Kosztorysy ofertowe. 7. Wykaz czesci zamowienia ktére wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom - zatgcznik NR 9 SIWZ . 8. Pisemne zobowigzanie sie do udostepnienia potencjatu
technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia - zatgcznik NR 10 SIWZ jezeli dotyczy. 9.
Oswiadczenie dotyczace grupy kapitatowej - zatagcznik NR 16 SIWZ. 10. Lista podmiotéw grupy kapitatowej -
zatacznik NR 17 SIWZ jezeli dotyczy.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIAIV.1.1)
Tryb udzielenia zamodwienia: przetarg nieograniczony.lV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny
ofert: najnizsza cena.lV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:Dopuszczalne zmiany
postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmianNa podstawie art. 144 ust 1 zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy oraz okresla ponizej warunki takiej zmiany; 1. Zmiana umowy moze nastapi¢
jedynie na piSmie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci. ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwo$¢ zmiany
umowy w zakresie: 1) Ceny ofertowej: a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia - 0 wielkos¢ wynikajgca ze zmiany tej stawki; b) w przypadku rezygnacji z
czeSci zamowienia wynikajgcej z zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie
publicznym - o wartos¢ czesci zamdwienia, z ktdrej wykonania zrezygnowano; 2) Terminu realizacji
zamowienia: a) w przypadku udzielenia WYKONAWCY zamodwienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp, jesli jego wykonanie (sposdb, technologia) bedzie skutkowato wydtuzeniem terminu
wykonania zamdwienia podstawowego - o czas tego wydtuzenia; b) w przypadku wstrzymania robét
budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowac wydtuzeniem terminu
wykonania zamoéwienia - 0 czas tego wstrzymania robét. Pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie wystgpienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato
sie unikna¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia WYKONAWCY wykonanie
jego zobowigzania w catosci lub czesci. ¢) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych lub sztuka budowlana - o czas, w ktérym prowadzenie robét nie
bedzie mozliwe. Wstrzymanie robét z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robét budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku lub zta organizacja robdt nie uzasadnia zmiany
umowy; d) w przypadku wystgpienia wad dokumentacji projektowe] skutkujgcych koniecznoscia dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okre$lonego rodzaju
robét majacych wptyw na zmiane terminu realizacji - o czas usuniecia wady e) w przypadku zaistnienia



okolicznosci niezaleznych od WYKONAWCY, a w szczegdlnosci w przypadku btedéw w dokumentac;ji
projektowej, kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, itp. - o czas trwania tych przeszkdd; f)
w przypadku zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, w szczeg6lnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnoSciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie moze ulec
termin realizacji umowy oraz terminy wynikajace z harmonogramu o czas wystepowania tych okolicznosci;
g) w przypadku wystapienia niewypatéw, niewybuchdw, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie - o
Czas usuniecia przedmiotowego zagrozenia; h) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ -
0 czas trwania tej okolicznosci i jej skutkéw stosownie do oceny Zamawiajgcego. W powyzszych
przypadkach nowy termin wykonania zamodwienia podstawowego ustali Zamawiajgcy po negocjacjach z
Wykonawca, lecz nie bedzie on dtuzszy niz wskazany powyzej. 3) Parametréw technicznych przyjetych
rozwigzah: ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany technologii wykonania robét lub zmiany
materiatéw, jezeli nowe rozwigzania bedg korzystne dla ZAMAWIAJACEGO, przy zachowaniu nie
pogorszonych standardéw jakosciowych; W powyzszym przypadku WYKONAWCA jest zobowigzany do
przeprowadzenia uzgodnien z projektantem odnosnie proponowanych zmian i zapewnienia spetnienia
wszelkich wymagan z tym zwigzanych, koniecznych do dopuszczenia do uzytkowania obiektu wykonanego
w ramach niniejszej umowy. Zmiany parametréw technicznych nie moga wptyna¢ na wysokos¢ ceny
przyjetej w ofercie. 4) Os6b wyznaczonych przez ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCE do nadzorowania i
kontaktéw roboczych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia; Osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspoétpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia mogg by¢
zmienione zaréwno przez ZAMAWIAJACEGO jak i WYKONAWCE. Jesli osoby te winny spetniac okreslone
wymagania, to strony potwierdza to w sposdb przewidziany przepisami prawa. Jezeli osoby te nie musza
spetnia¢ okreslonych wymagan, to ich zmiana moze nastapic¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
strony przeciwnej umowy. 5) Wprowadzenia nowego Podwykonawcy, badz wprowadzenia Podwykonawcy w
zakresie nie przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez WYKONAWCE. W przypadku, gdy WYKONAWCA
polegat na zasobach Podwykonawcy (wiedzy i doSwiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamowienia,
zdolnosciach finansowych) w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamédwienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy
Podwykonawca spetnia minimalne warunki podane w SIWZ dla przeprowadzonego postepowania w zakresie
zasobu, ktory udostepnit WYKONAWCY albo warunki te spetnia WYKONAWCA. 6) Dokonanie zmiany umowy
w zakresie jw. wymaga uprzedniego ztozenia na pismie wniosku WYKONAWCY wykazujacego zasadnos¢
wprowadzenia zmian i zgody ZAMAWIAJACEGO na jej dokonanie lub przedtozenie propozycji zmiany przez
ZAMAWIAJACEGO.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest
dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia: www.brzesko.pl - menu: PRZETARGI/pozycja Nr
3Specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia mozna uzyskac pod adresem: Urzad Miejski w Brzesku,
32-800 Brzesko, ul. Gtowackiego 51, pokdj nr .110, telefon 14 68 65 138 w dniach pracy w godz. od 7:30 do
15:30, e-mail; elzbieta.grabowska-kaczmarska@um.brzesko.pl.IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 20.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miejski w
Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Gtowackiego 51, pokdj nr. 101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska.lV.4.5) Termin
zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).IV.4.16) Informacje
dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii Europejskiej: Zamawiajacy
zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce nastepujacych kluczowych czesci zaméwienia
: roboty konstrukcyjno- budowlane - stan surowy otwarty..IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie
postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegajgcych zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez pahstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamdwienia:

nie PRZETARG - OGLOSZENIE O
ZAMOWIENIUCPV: 45.21.22.22-8 - Roboty budowlane zwigzane z salami
gimnastycznymiZPKG.XIII.271.2.3.2014.ZM z dnia 27 luty 2014 roku
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