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17. Remont nawierzchni placu manewrowego
przy budynku Domu Ludowego oraz budowa
zadaszenia tarasu przy budynku Domu
Ludowego w Porebie Spytkowskiej.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIAponizej kwot okreslonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Remont
nawierzchni placu manewrowego przy budynku Domu Ludowego oraz budowa zadaszenia tarasu przy
budynku Domu Ludowego w Porebie SpytkowskiejNumer ogtoszenia: 202283 - 2014; data zamieszczenia:
23.09.20140GLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogtoszenia:
obowigzkowe.Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.Czy zamdwienie byto przedmiotem ogtoszenia w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych: tak, numer ogtoszenia w BZP: 182301 - 2014r.Czy w Biuletynie
Zamodwien Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogtoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJACYI.
1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Gtowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. matopolskie, tel. 0-14 68
63 100, faks 0-14 66 305 45.1. 2) RODZA] ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMOWIENIAII.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Remont nawierzchni placu
manewrowego przy budynku Domu Ludowego oraz budowa zadaszenia tarasu przy budynku Domu
Ludowego w Porebie Spytkowskiej.ll.2) Rodzaj zamédwienia: Roboty budowlane.ll.3) Okreslenie przedmiotu
zamowienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 1. Remont nawierzchni placu manewrowego przy budynku
Domu Ludowego. Wzdtuz granic placu manewrowego projektowany kraweznik betonowy 30x15 cm na ptask
na tawie betonowej - 151,50 m. Catos¢ placu po wykonaniu niezbednej korekty terenu wytozy¢ azurowymi
ptytami betonowymi i zasypac ttuczniem na catej grubosci ptyt - 1 140,75 m2 2. Budowa zadaszenia tarasu
przy budynku Domu Ludowego w Porebie Spytkowskiej - powierzchnia zabudowy zadaszenia tarasu - 55,66
m2 Konstrukcja nosna zadaszenia drewniana z drewna miekkiego uodpornionego na dziatanie ognia ,
grzybdéw i owaddw. - poszerzenie opaski z kostki wibro-prasowanej typu Holland 10x20x6 cm na podsypce
piaskowo cementowej gr 4 cm. Obrzeze betonowe o przekroju 8x25x100 cm osadzone na fawie betonowe;.
Ciek otwarty z ptyt betonowych 50x50x10 cm z przeniesienia. Szczeg6towy zakres prac okreslaja projekty
budowlane 1 Remont nawierzchni placu manewrowego przy budynku Domu Ludowego w porebie
Spytkowskiej 2. Zadaszenie tarasu przy budynku Domu Ludowego na dziatkach nr 1829/3, 1829/4,1829/5.
Jezeli w projekcie kosztorysach czy obmiarach, projektant uzyt nazwy producenta materiatu, urzadzen czy
wyposazenia, nalezy to traktowac jedynie jako informacje podang przyktadowo. Do wykonania zadania
wykonawca ma prawo uzy¢ materiaty i wyroby dowolnego producenta pod warunkiem ze ich parametry nie
beda gorsze pod wzgledem jakosci od tych ktére byty podane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Wykonawcy moga umawiac sie telefonicznie lub pisemnie z 0sobg upowazniong przez zamawiajgcego do
kontaktéw z wykonawcami co do terminéw w sprawie ogledzin terenu budowy - ogledziny obiektu nie sg
wymogiem obligatoryjnym. Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana tak aby obiekt mogt
prawidtowo funkcjonowac, zgodnie z jego przeznaczeniem. Poniewaz zadanie moze byc realizowane w
rézny sposéb (przy zastosowaniu réznego sprzetu) dlatego wykonawca musi oszacowac wszelkie naktady
dotyczace robocizny, sprzetu i materiatéw ktérych bedzie musiat uzy¢ do wykonania zadania. W trakcie
realizacji obiektu ( za zgoda stron) moga by¢ wprowadzone niewielkie zmiany dla poprawienia estetyki i


https://www.brzesko.pl/

funkcji budynku - np. zmiana kolorystyki, zastosowanie lepszych materiatéw wykohczeniowych ( jezeli takie
pojawia sie na rynku i beda sie miesci¢ w cenie materiatéw przyjetych w projekcie). Integralng czescia
niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia byty projekty budowlane i przedmiary robét, ktére stanowity
zataczniki SIWZ.11.4) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 45.11.27.00-2, 45.21.52.22-9.SEKCJA Il
PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczonylll.2) INFORMACJE
ADMINISTRACYJNEZamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013; o$ Leader -Odnowa wsi.SEKCJA
IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 19.09.2014.1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH
OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU
UDZIELONO ZAMOWIENIA:Marek Stochel - Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe - FILAR, ul. Debcza 65,
32-700 Bochnia, kraj/woj. matopolskie.lV.5) Szacunkowa wartos¢ zamdwienia (bez VAT): 143405,10
PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANE] OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NA]WYZSZA
CENACena wybranej oferty: 119239,570ferta z najnizszg cena: 119239,57 / Oferta z najwyzsza cena:
119239,57Waluta:

PLN. OGLOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMOWIENIACPV: 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu.ZPKG.XI11.271.2.16.2014.ZM z dnia
23 wrzesnia 2014 roku PRZETARG

- OGLOSZENIE O ZAMOWIENIUponizej kwot okre$lonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Remont nawierzchni
placu manewrowego przy budynku Domu Ludowego oraz budowa zadaszenia tarasu przy budynku Domu
Ludowego w Porebie SpytkowskiejNumer ogtoszenia: 182301 - 2014; data zamieszczenia:
26.08.20140GLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogtoszenia:
obowigzkowe.Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.SEKCJA |: ZAMAWIAJACYI. 1) NAZWA | ADRES:
Burmistrz Brzeska , ul. Gtowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. matopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66
305 45.Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.brzesko.pll. 2) RODZA] ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa.SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIAII.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIAIIL.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Remont nawierzchni placu
manewrowego przy budynku Domu Ludowego oraz budowa zadaszenia tarasu przy budynku Domu
Ludowego w Porebie Spytkowskiej.ll.1.2) Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane.ll.1.4) Okreslenie
przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zaméwienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 1. Remont nawierzchni
placu manewrowego przy budynku Domu Ludowego. Wzdtuz granic placu manewrowego projektowany
kraweznik betonowy 30x15 cm na ptask na tawie betonowej - 151,50 m. Catos¢ placu po wykonaniu
niezbednej korekty terenu wytozy¢ azurowymi ptytami betonowymi i zasypac ttuczniem na catej grubosci
ptyt - 1 140,75 m2 2. Budowa zadaszenia tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porebie Spytkowskiej -
powierzchnia zabudowy zadaszenia tarasu - 55,66 m2 Konstrukcja nosna zadaszenia drewniana z drewna
miekkiego uodpornionego na dziatanie ognia , grzybdw i owaddw. - poszerzenie opaski z kostki wibro-
prasowanej typu Holland 10x20x6 cm na podsypce piaskowo cementowej gr 4 cm. Obrzeze betonowe o
przekroju 8x25x100 cm osadzone na fawie betonowej. Ciek otwarty z ptyt betonowych 50x50x10 cm z
przeniesienia. Szczegdtowy zakres prac okreslajg projekty budowlane 1 Remont nawierzchni placu
manewrowego przy budynku Domu Ludowego w porebie Spytkowskiej 2. Zadaszenie tarasu przy budynku
Domu Ludowego na dziatkach nr 1829/3, 1829/4,1829/5. Jezeli w projekcie kosztorysach czy obmiarach,
projektant uzyt nazwy producenta materiatu, urzadzen czy wyposazenia, nalezy to traktowac jedynie jako
informacje podana przyktadowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo uzy¢ materiaty i wyroby
dowolnego producenta pod warunkiem ze ich parametry nie beda gorsze pod wzgledem jakosci od tych
ktére s podane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcy moga umawiac sie telefonicznie
lub pisemnie z 0sobg upowazniong przez zamawiajgcego do kontaktdw z wykonawcami co do terminéw w
sprawie ogledzin terenu budowy - ogledziny obiektu nie s3 wymogiem obligatoryjnym. Zadanie musi by¢
wykonane zgodnie ze sztukg budowlang tak aby obiekt mdgt prawidtowo funkcjonowac, zgodnie z jego
przeznaczeniem. Poniewaz zadanie moze by¢ realizowane w rézny sposéb (przy zastosowaniu réznego
sprzetu) dlatego wykonawca musi oszacowac wszelkie naktady dotyczace robocizny, sprzetu i materiatéw
ktérych bedzie musiat uzy¢ do wykonania zadania. W trakcie realizacji obiektu ( za zgoda stron) moga by¢
wprowadzone niewielkie zmiany dla poprawienia estetyki i funkcji budynku - np. zmiana kolorystyki,
zastosowanie lepszych materiatéw wykonczeniowych ( jezeli takie pojawig sie na rynku i bedg sie miesci¢ w
cenie materiatéw przyjetych w projekcie). Integralng czescia niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia sg
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projekty budowlane i przedmiary robot stanowigce zatgczniki SIWZ.11.1.6) Wspolny Stownik Zamowien
(CPV): 45.11.27.00-2, 45.21.52.22-9.11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesSciowej: nie.ll.1.8) Czy
dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.ll.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakonczenie: 30.10.2014.SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Oferent zapewni jako czes¢ swojej
oferty wadium w wysokosci; 2.500,00 PLN ( stownie : dwa tysigce pieéset ztotych 00/100 PLN ) zgodnie z
art. 45 i art. 46 upzp oraz punktem 8 SIWZIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania
okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadaniaOpis
sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunkuSprawdzane bedzie ztozone o$wiadczenie. Ocena
polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument zostat wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony
do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie pdzniej niz wskazano),czy
zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca
uczestniczacy w przedmiotowym postepowaniu, czy kserokopia zatgczona przez wykonawcéw w miejsce
oryginatu zostata potwierdzona -za zgodnos$¢- przez osoby uprawnione lub posiadajgce petnomocnictwa
udzielone przez osoby uprawnione, czy ztozony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez
zamawiajgcego powyzszej oceny jest zweryfikowanie zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania
udzielonego zamdwienia. Pomocniczo w postepowaniu sporzadzona zostanie tez informacja - w zakresie
kompletnosci dostarczonych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez wykonawce. Druk ten zawiera w swojej tresci dla kazdego z badanych dokumentéw (metoda zero-
jedynkowgq) oznaczenie spetnia / nie spetnia.lll.3.2) Wiedza i doswiadczenieOpis sposobu dokonywania
oceny spetniania tego warunkuObok ztozonego oswiadczenia sprawdzane bedzie wykonanie zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone - co najmniej 1 roboty budowlanej, polegajgcej na
budowie np. placéw, parkingéw, chodnikdw itp. o wartoSci nie mniejszej niz 50 000, 00 zt. Ocena polega
m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument zostat wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego
wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie pdzniej niz wskazano),czy zawiera
informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczacy
w przedmiotowym postepowaniu, czy kserokopia zataczona przez wykonawcOw w miejsce oryginatu zostata
potwierdzona -za zgodnos$¢- przez osoby uprawnione lub posiadajace petnomocnictwa udzielone przez
0soby uprawnione, czy ztozony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiajgcego
powyzszej oceny jest zweryfikowanie zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania udzielonego
zamoOwienia. Pomocniczo w postepowaniu sporzadzona zostanie tez informacja - w zakresie kompletnosci
dostarczonych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez
wykonawce. Druk ten zawiera w swojej tresci dla kazdego z badanych dokumentéw (metoda zero-
jedynkowa) oznaczenie spetnia / nie spetnia.lll.3.3) Potencjat technicznyOpis sposobu dokonywania oceny
spetniania tego warunkuSprawdzane bedzie ztozone oswiadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy
dany dokument zostat wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy
wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie pdzniej niz wskazano),czy zawiera informacje
wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczacy w
przedmiotowym postepowaniu, czy kserokopia zatgczona przez wykonawcdw w miejsce oryginatu zostata
potwierdzona -za zgodnos$¢- przez osoby uprawnione lub posiadajace petnomocnictwa udzielone przez
0soby uprawnione, czy ztozony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiajgcego
powyzszej oceny jest zweryfikowanie zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania udzielonego
zamoOwienia. Pomocniczo w postepowaniu sporzadzona zostanie tez informacja - w zakresie kompletnosci
dostarczonych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu przez
wykonawce. Druk ten zawiera w swojej tresci dla kazdego z badanych dokumentéw (metoda zero-
jedynkowg) oznaczenie spetnia / nie spetnia.lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdwieniaOpis sposobu
dokonywania oceny spetniania tego warunkuObok ztozonego oswiadczenia sprawdzane bedzie
dysponowanie co najmniej 1 osobg posiadajacg uprawnienia budowlane bez ograniczen do petnienia funkcji
kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy
dany dokument zostat wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy
wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie pdzniej niz wskazano),czy zawiera informacje
wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczacy w



przedmiotowym postepowaniu, czy kserokopia zatgczona przez wykonawcdw w miejsce oryginatu zostata
potwierdzona -za zgodnos$¢- przez osoby uprawnione lub posiadajace petnomocnictwa udzielone przez
0soby uprawnione, czy ztozony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiajgcego
powyzszej oceny jest zweryfikowanie zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania udzielonego
zamoOwienia. Pomocniczo w postepowaniu sporzadzona zostanie tez informacja - w zakresie kompletnosci
dostarczonych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez
wykonawce. Druk ten zawiera w swojej tresci dla kazdego z badanych dokumentéw (metodga zero-
jedynkowa) oznaczenie spetnia / nie spetnia.lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu
dokonywania oceny spetniania tego warunkuSprawdzane bedzie ztozone oswiadczenie. Ocena polega m.in.
na sprawdzeniu; czy dany dokument zostat wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego
wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie pdzniej niz wskazano),czy zawiera
informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczacy
w przedmiotowym postepowaniu, czy kserokopia zatgczona przez wykonawcéw w miejsce oryginatu zostata
potwierdzona -za zgodnos$¢- przez osoby uprawnione lub posiadajace petnomocnictwa udzielone przez
osoby uprawnione, czy ztozony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiajgcego
powyzszej oceny jest zweryfikowanie zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania udzielonego
zamoOwienia. Pomocniczo w postepowaniu sporzadzona zostanie tez informacja - w zakresie kompletnosci
dostarczonych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu przez
wykonawce. Druk ten zawiera w swojej tresci dla kazdego z badanych dokumentéw (metoda zero-
jedynkowa) oznaczenie spetnia / nie spetnia.lll.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH,
JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIIL.4.1) W
zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkdéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz
oswiadczenia o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozy¢:wykaz robét budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodéw
dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone;wykaz
0séb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami;oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;lll.4.2) W zakresie
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
przedtozyc:oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;lll.4.3) Dokumenty podmiotéw
zagranicznychjezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:Ill.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktédrym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajacy, ze:nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie -
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;lll.4.4) Dokumenty dotyczace
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowejlista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze
nie nalezy do grupy kapitatowej;l11.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt I1l.4) albo w
pkt 111.5)1. Oswiadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp - zatacznik Nr 1 SIWZ. 2. Oswiadczenie w trybie art. 24
ustawy Pzp - zatgcznik Nr 2 SIWZ. 3. Oswiadczenie uzupetniajgcego w trybie art. 24ustawy Pzp - zatgcznik
Nr 3 SIWZ. 4. Oswiadczenie o akceptacji projektu umowy - zatgcznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru -
zatgcznik NR 7 SIWZ. 6. Kosztorysy ofertowe. 7. Wykaz czesci zamowienia ktére wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom - zatgcznik NR 9 SIWZ . 8. Pisemne zobowigzanie sie do udostepnienia
potencjatu technicznego i 0séb zdolnych do wykonania zamdwienia - zatgcznik NR 10 SIWZ jezeli
dotyczy.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia:
przetarg nieograniczony.lV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.lV.3)



ZMIANA UMOWYprzewiduje sie istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie
warunkdédw zmianNa podstawie art. 144 ust 1 zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy oraz okresla ponizej warunki takiej zmiany; 1. Zmiana umowy moze nastgpic¢ jedynie na pismie
w formie aneksu pod rygorem niewaznosci. ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:
1) Ceny ofertowej: a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia - o wielkos¢ wynikajacg ze zmiany tej stawki; b) w przypadku rezygnacji z czesci zaméwienia
wynikajacej z zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym - o
wartos¢ czesci zamoéwienia, z ktérej wykonania zrezygnowano; 2) Terminu realizacji zaméwienia: a) w
przypadku udzielenia WYKONAWCY zaméwienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
jesli jego wykonanie (sposob, technologia) bedzie skutkowato wydtuzeniem terminu wykonania zamoéwienia
podstawowego - 0 czas tego wydtuzenia; b) w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku
dziatania sity wyzszej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowac wydtuzeniem terminu wykonania zamdwienia - o czas tego
wstrzymania robét. Pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie uniknag¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia WYKONAWCY wykonanie jego zobowigzania w
catosci lub czesci. c) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych lub sztuka budowlana - o czas, w ktérym prowadzenie robét nie bedzie mozliwe. Wstrzymanie
robét z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Wstrzymanie robét budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla
danej pory roku lub zta organizacja robét nie uzasadnia zmiany umowy; d) w przypadku wystgpienia wad
dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli
uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na zmiane
terminu realizacji - o czas usuniecia wady e) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od
WYKONAWCY, a w szczegdlnosci w przypadku btedéw w dokumentacji projektowej, kolizji z
niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, itp. - o czas trwania tych przeszkod; f) g) w przypadku
zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, w szczegdlnosci spowodowanych sytuacja
finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie moze ulec termin realizacji umowy oraz
terminy wynikajgce z harmonogramu o czas wystepowania tych okolicznosci; g) w przypadku wystgpienia
niewypatdw, niewybuchdéw, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie - 0 czas usuniecia
przedmiotowego zagrozenia; h) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ - o czas
trwania tej okolicznosci i jej skutkdw stosownie do oceny Zamawiajgcego. W powyzszych przypadkach nowy
termin wykonania zamodwienia podstawowego ustali Zamawiajacy po negocjacjach z Wykonawcg, lecz nie
bedzie on dtuzszy niz wskazany powyzej. 3) Parametréw technicznych przyjetych rozwigzan: ZAMAWIAJACY
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany technologii wykonania robét lub zmiany materiatéw, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystne dla ZAMAWIAJACEGO, przy zachowaniu nie pogorszonych standardéw
jakosSciowych; W powyzszym przypadku WYKONAWCA jest zobowigzany do przeprowadzenia uzgodnien z
projektantem odnosnie proponowanych zmian i zapewnienia spetnienia wszelkich wymagan z tym
zwigzanych, koniecznych do dopuszczenia do uzytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej
umowy. Zmiany parametréw technicznych nie moga wptyna¢ na wysokos¢ ceny przyjetej w ofercie. 4) Oséb
wyznaczonych przez ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCE do nadzorowania i kontaktéw roboczych w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia; Osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujace lub
wspotpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia moga by¢ zmienione zaréwno przez
ZAMAWIAJACEGO jak i WYKONAWCE. Jesli osoby te winny spetnia¢ okreslone wymagania, to strony
potwierdza to w sposdéb przewidziany przepisami prawa. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych
wymagan, to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu strony przeciwnej umowy.
5) Wprowadzenia nowego Podwykonawcy, badZz wprowadzenia Podwykonawcy w zakresie nie



przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez WYKONAWCE. W przypadku, gdy WYKONAWCA polegat na
zasobach Podwykonawcy (wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia,
zdolnosciach finansowych) w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamdwienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy
Podwykonawca spetnia minimalne warunki podane w SIWZ dla przeprowadzonego postepowania w zakresie
zasobu, ktory udostepnit WYKONAWCY albo warunki te spetnia WYKONAWCA. 2. Dokonanie zmiany umowy
w zakresie jw. wymaga uprzedniego ztozenia na piSmie wniosku WYKONAWCY wykazujgcego zasadnos¢
wprowadzenia zmian i zgody ZAMAWIAJACEGO na jej dokonanie lub przedtozenie propozycji zmiany przez
ZAMAWIAJACEGO.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest
dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia: www.brzesko.pl - menu; PRZETARGI/pozycja nr
17Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskac pod adresem: Urzgd Miejski w
Brzesku,32-800 Brzesko, ul. Gtowackiego 51,pok.109,tel.14 68 65 121,fax 14 66 305 45,w dniach pracy w
godz. od 7:30 do 15:30, e-mail; malgorzata.tomaszek@umbrzesko.pl.IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 10.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miejski w
Brzesku,32-800 Brzesko, ul. Gtowackiego 51,pokéj 101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska.lV.4.5) Termin
zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).IV.4.16) Informacje
dodatkowe, w tym dotyczgce finansowania projektu/programu ze srodkdéw Unii Europejskiej: Program
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013; o$ Leader -Odnowa wsi.IV.4.17) Czy przewiduje sie
uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z
budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi Srodkdw z pomocy udzielonej przez panstwa
cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na
sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia:

nie PRZETARG - OGLOSZENIE O
ZAMOWIENIUCPV: 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu.ZPKG.XI11.271.2.16.2014.ZM z dnia
26 sierpnia 2014 roku
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