



## **26. Modernizacja - remont cieku wodnego o nazwie -Rzeka Uszew- w miejscowości Wokowice Gmina Brzesko- IV etap prac - roboty dodatkowe.**



OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp Brzesko:  
Modernizacja - remont cieku wodnego o nazwie -Rzeka Uszew- w miejscowości Wokowice Gmina Brzesko- IV etap prac - roboty dodatkowe Numer ogłoszenia: 228253 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja - remont cieku wodnego o nazwie -Rzeka Uszew- w miejscowości Wokowice Gmina Brzesko- IV etap prac - roboty dodatkowe. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ciek wodny o nazwie -Rzeka Uszew- w miejscowości

Wokowice w km 9+650 - km 9+815 wymaga wykonania grodzi ziemnej i bieżącego pompowania wody.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.40-2.SEKCJA III: PROCEDURAI.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej rękiIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Małgorzata Koczvara, Zakład Budownictwa Wodnego, Drogowego i Usług Sprzętowo-Transportowych - WOLANKA, Wola Dębińska 190, 32-852 Dębno, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 4919,64Oferta z najniższą ceną: 4919,64 / Oferta z najwyższą ceną: 4919,64Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Udzielono dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w związku z tym, że wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 upzp.

---

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIACPV: 45.11.12.40-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntuZPKG.XIII.271.2.26.2014.ZM z dnia 30 października 2014 roku

Źródło:

<https://www.brzesko.pl/aktualnosc/14347,26-modernizacja-remont-cieku-wodnego-o-nazwie-rzeka-uszew-w-miejscowosci-wokowice-gmina-brzesko-iv-etap-prac-roboty-dodatkowe>

Data wydruku: 2026-06-18 11:57:54