



Data publikacji: 29.12.2020

25 / 2020. Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w Mokrzychach - etap II - stan surowy.

[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg Nr 25/2020.](#)

[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg Nr 25/2020.](#)

[Informacja z otwarcia ofert - Przetarg Nr 25/2020.](#)

[Odpowiedzi Nr 2 do przetargu Nr 25/2020.](#)

[Odpowiedzi Nr 1 do przetargu Nr 25/2020.](#)

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 08.02.2021r.](#)

[Zmiana Nr 2 do SIWZ Nr 25/2020.](#)

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 22.01.2021r.](#)

[Zmiana Nr 1 do SIWZ Nr 25/2020.](#)

[SIWZ Nr 25 wraz z załącznikami.](#)

[Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg Nr 25/2020.](#)

Źródło:

<https://www.brzesko.pl/wpis/84892,25-2020-budowa-budynku-sali-sportowej-wraz-z-przewiazka-oraz-infrastruktura-techniczna-w-mokrzyskach-etap-ii-stan-surowy>

Data wydruku: 2026-05-01 04:55:51