Data publikacji: 12.09.2022

23/ 2022 - Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyska – III etap.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

SWZ NR 23/2022 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 23/2022.

Źródło:
https://www.brzesko.pl/wpis/86163,23-2022-budowa-sali-sportowej-wraz-z-przewiazka-oraz-infrastruktura-techniczna-w-miejscowosci-mokrzyska-iii-etap

Data wydruku: 2026-11-23 14:29:10