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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA NR STRON 

1 Strona tytułowa 1 

2 Spis zawartości opracowania 2 

3 Opis  3 - 22 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKALA NR RYS. 

1 ELEWACJA PD-ZACH - BUDYNEK ISTNIEJĄCY 1:100 A01T 

2 ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA 1:100 A02T 

3 ELEWACJA OD STRONY PRZEWIĄZKI - BUDYNEK ISTNIEJĄCY 1:100 A03T 

4 ELEWACJA OD STRONY PRZEWIĄZKI - CZĘŚĆ DOBUDOWANA 1:100 A04T 

5 ELEWACJA PÓŁNOCNO – WSCHODNIA  - CZĘŚĆ DOBUDOWANA 1:100 A05T 

6 ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA 1:100 A06T 

7 RZUT PARTERU 1:100 A07T 

8 RZUT PODDASZA UŻYTKOWEGO 1:100 A08T 

9 WIDOK DACHU 1:100 A09T 

10 PRZEKRÓJ A-A 1:100 A10T 

11 PRZEKRÓJ B-B 1:100 A11T 

11 PRZEKRÓJ C-C 1:100 A12T 

11 PRZEKRÓJ D-D 1:100 A13T 

12 ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - A14T 

13 SCHEMAT - SUFITY PODWIESZANE 1:200 A15T 
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OPIS: 

 

1. Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy  

i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek 

przedszkola wraz z częścią mieszkalną oraz budowa infrastruktury technicznej i drogi wewnętrznej  

na działkach nr 1247/1, 1247/2, 1247/3 w Jasieniu.  

Nowoprojektowana część połączona z budynkiem istniejącym przewiązką od strony północno – 

wschodniej. Dodatkowo w budynku istniejącym planowana jest korekta pomieszczeń, remont posadzki 

i instalacji, jak również ocieplenie dachu. 

 

2. Podstawa opracowania. 

- umowa z Inwestorem 

- wizja lokalna w terenie  

- wytyczne architektoniczno – budowlane Inwestora 

- prawomocna decyzja ULICP z dnia 25.04.2022 

- inwentaryzacja budynku istniejącego 

- ekspertyza konstrukcyjna stanu istniejącego 

- program prac konserwatorskich 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego 

- obowiązujące przepisy prawa, warunki techniczne oraz normy 

 

3. Dane ogólne. 

3.01 Stadium: Projekt Budowlany 

3.02 Rodzaj i kategoria obiektu: budynek przedszkola z częścią mieszkalną (kat. IX, XIII) 

3.03 Technologia wykonawstwa: mieszana 

3.04 Lokalizacja: 1247/1, 1247/2, 1247/3 obręb Jasień, gmina Brzesko 

3.05 Inwestor:  

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK BDNP  

ul. Bojanowskiego 8-10  

39-200 Dębica 

3.06 Biuro opracowujące dokumentację projektową:   

Pracownia Architektury Anna Kural 

ul. Lema 10, 32-020 Wieliczka 

 

4. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. 

Parter istniejącego budynku wraz z projektowaną przewiązką oraz nową częścią jest 

przeznaczony na przedszkole dwuoddziałowe (sale dla dzieci, część administracyjna, kaplica oraz 



ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
NA BUDYNEK PRZEDSZKOLA WRAZ Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ 

                                                                                                   lipiec  2022 
 
 

4 
 

zaplecze kuchenne). Na poddaszu nowej części zlokalizowane są pomieszczenia mieszkalne dla 

Zgromadzenia Sióstr. Poddasze dostępne poprzez obudowaną klatkę schodową.  

Poddasze budynku istniejącego, ze względu na brak możliwości dostosowania do 

obowiązujących przepisów, pozostawia się jako nieużytkowe. 

Budynek posiada wejścia dla dzieci i rodziców od strony południowo - wschodniej. Zaplecze 

kuchenne oraz klatka schodowa dostępne poprzez wejścia na elewacji północno-wschodniej nowej 

części. 

 

5. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. 

Budynek istniejący parterowy, na rzucie prostokąta, przekryty dachem czterospadowym. Na 

elewacji północno – zachodniej absyda kaplicy. W dachu lukarny przekryte dachami jednospadowymi. 

Otwory okien i drzwi na parterze zdobione opaskami. Pod dachem zdobiony gzyms.  

Dobudowana część budynku nawiązuje stylistycznie do budynku istniejącego – projektowana 

część parterowa z dachem czterospadowym, z lukarnami. Okna i drzwi oraz gzyms w nawiązaniu do 

tkanki istniejącej. 

Przewiązka łącząca istniejącą i nowoprojektowaną część – parterowa, w prostej formie, 

zlokalizowana w miejscu zlikwidowanego ganku. Przewiązka nie ingeruje w istniejące zdobienia okien 

i gzymsu części istniejącej. 

Ściany wykończone tynkiem. Kolorystyka całości zostanie określona po wykonaniu odkrywek 

na części istniejącej przez konserwatora na etapie realizacji inwestycji. Dach zostanie wykonany z 

blachodachówki – dobranej po dokładnym określeniu kolorystyki ścian i elementów zdobniczych. 

Gabaryty budynku spełniają wytyczne zawarte w decyzji ULI, bryła oraz elewacje zostały 

uzgodnione z Wojewódzkim konserwatorem Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie. 

 

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

6.01 Kubatura budynku:       ok.  3 600 m3 

6.02 Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia inwestycji w granicy własności inwestora:    ok. 11 835 m2 

Powierzchnia zabudowy:       ok. 558 m2 

Powierzchnia całkowita zamknięta budynku:     ok. 830 m2 

Powierzchnia netto budynku:       ok. 600 m2 

W tym: 

Powierzchnia użytkowa:       ok. 456 m2 

- powierzchnia użytkowa przedszkola      ok. 318 m2 

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń zamieszkania zbiorowego  ok. 138 m2 

Powierzchnia ruchu:        ok. 144 m2 

6.03 Wymiary budynków: 

Wysokość budynku nie przekracza 10m. 

Docelowa długość budynku (część istniejąca + nowoprojektowana) – 34,45m. 

Szerokość budynku istniejącego  - ok. 21m, części nowoprojektowanej – ok. 22,60m 
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6.04 Ilość kondygnacji: 

Parter + poddasze użytkowe nad nową częścią, poddasze nieużytkowe nad istniejącą. 

 

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Podłoże gruntowe w rejonie projektowanego przedszkola budują grunty spoiste – pyły  

o stopniu plastyczności 0,2 - 0,5. Warunki geotechniczne przyjmuje się jako proste.  

Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 7,0m ppt. 

Obiekt zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Cześć nowoprojektowana posadowiona na ławach fundamentowych w układzie schodkowym. 

Część budynku w okolicy szybu dźwigowego posadowiona na płycie fundamentowej.  

Przewiązka oddylatowana od części istniejącej i nowoprojektowanej. 

Posadowienie na ławach na głębokości nie płycej niż 1,10m ppt. 

 

8. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych  

Jedno przedszkole dwuoddziałowe + 5 pokoi z łazienkami w części zamieszkania zbiorowego. 

 

9. Użytkowanie obiektów przez osoby niepełnosprawne. 

Przedszkole zlokalizowane na parterze, dostępne bezpośrednio z terenu poprzez wejście 

główne znajdujące się w przewiązce. Wewnątrz toaleta ogólnodostępna dostosowana dla osób 

niepełnosprawnych. 

Inwestor nie przewiduje zatrudniania osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie przebywania 

osób niepełnosprawnych na poddaszu, gdzie zlokalizowane są pokoje mieszkalne Inwestora. 

Niemniej jednak, projektuje się szyb z możliwością instalacji dźwigu osobowego na etapie realizacji 

inwestycji bądź w późniejszym terminie. 

 

10. Parametry techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie  

 

10.1 Woda użytkowa – przyłącz wody z wodomierzem, zasilany z sieci wodociągowej.  

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą z budynku grawitacyjnie poprzez projektowaną 

zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej fi160PVC do istniejącej zbiornika bezodpływowego 

zlokalizowanej na działce Inwestora. Woda deszczowa rozprowadzona na terenie działki własnej 

Inwestora. 

10.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i innych: nie dotyczy 

10.3 Usuwanie odpadów stałych odbywać się będzie poprzez wywożenie przez koncesjonowany  

zakład oczyszczania, po uprzednim gromadzeniu w zamykanych pojemnikach na odpady. 

Utylizacja odpadów na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości 

przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku. Nie przewiduje się powstawania odpadów 

wykraczających poza uciążliwość obiektu lub działki. 
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10.4 Emisje:  

- hałas - nie dotyczy 

- wibracje - nie dotyczy 

- pole elektromagnetyczne - nie dotyczy 

- promieniowanie jonizujące - nie dotyczy 

10.5 Wpływ obiektu budowlanego na: 

- istniejący drzewostan: niska zieleń nieurządzona, brak planowanej wycinki drzew 

- powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne: brak 

 

11. Zakres prac przy budynku istniejącym wynikający z programu prac konserwatorskich: 

W zakres konserwacji technicznej będą wchodzić wszelkie prace związane z 

zabezpieczeniem budowy strukturalnej obiektu jak: usuniecie nawarstwień, czyszczenie, dezynfekcja, 

wymiana części zdezintegrowanęj konstrukcji nośnej dachu oraz impregnacja wszystkich elementów 

stanowiących substancję zabytkową. Planowane jest także zabezpieczenie budynku przed działaniem 

wody izolacją pionową oraz poziomą – wykonaną zgodnie z zaleceniami konstruktora. 

Konserwacja o charakterze estetyczno — plastycznym polegać będzie na uzupełnieniu, rekonstrukcji 

brakujących części sztukatorskich pod względem formy faktury i kolorystyki oraz wymianie stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

Proponowane w programie postępowanie konserwatorskie: 

-  Wykonanie zabezpieczeń stolarki okiennej i drzwiowej lub jej demontaż. 

-  Zabezpieczenie luźnych detali wystroju sztukatorskiego. 

-  Przygotowanie powierzchni ubytków tynku i gzymsów przez mechaniczne oczyszczenie i usunięcie 

wszystkich luźnych, odspojonych, osypujących się oraz rozwarstwionych fragmentów gzymsu, tynku 

farb, itp.) Zastosować dłuta kamieniarskie i szlifierki wyposażone w tarcze diamentowe. Gruz 

składować do pojemników i transportować na parter. Po zakończonym zabiegu powierzchnię odpylić. 

- Tynki - usuniecie nawarstwień 1,5 cm wtórnej wyprawy tynkarskiej z pow. elewacji, metoda 

mechaniczna przez skuwanie. 

- Ewentualne doczyszczenie pow. odsłoniętych tynków metodą hydrotermiczną /przegrzaną parą 

wodną/ przy zastosowaniu środków chemicznych f- my ISPO. 

- Usunięcie odspojonych warstw, rozkucie szczelin i wykonanie bruzd w warstwie podkładowej. 

Usunięcie zawilgoconych tynków na poziomie fundamentów wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Usunięcie odspojonych oraz wzmocnienie osłabionych warstw tynku przez nasączenie gruntem 

głęboko penetrującym CT 17. 

- Wstępne zwalczenie i zabezpieczenie obiektu przed mikroorganizmami przez przeprowadzenie 

dezynfekcji preparatami biobójczymi. Szczególnie w miejscach zawilgoconych. Zastosować środek 

niszczący mikroflorę BFA firmy Remmers metodą natrysku. 

- Uzupełnienie pęknięć (szczelin włosowatych) tynków, gzymsu. Zastosować Optosan Trasslnjekt 

firmy Optolith. Materiał po uprzednim wymieszaniu z wodą wprowadzać strzykawkami o przekroju 

dostosowanym do szczelin. W przypadku większych szczelin i pęknięć oraz w celu przykrycie rys 

skurczowych (powierzchniowo). Należy zastosować produkt Optosan Riss Grund. 
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-  Wykonanie ewentualnych uzupełnień podkładowych w materiale f- my Tubag Porenfugomortel lub 

Optosan WTA-USP (zaprawy solochłonne), szczególnie na poziomie cokołów i rynien spustowych. 

Wykończenie tynków zaprawą tynkarską Trass Fein Putz firmy Optosan zgodnie z oryginalną 

kolorystyką lub wg tradycyjnej technologii opisanej poniżej. 

- Stiukowe obramienia okienne/ drzwiowe - wykonanie uzupełnień ubytków sztukatorskich wraz z 

opracowaniem powierzchni zaprawą f- my Tubag - Steineratzmasse lub zaprawami własnej 

kompozycji składającymi się z: wapna dotowanego, kruszywa kamiennego i białego cementu wraz z 

pigmentami + ewentualnie spoiwo np. Haft Fest finny Remmers.  

- Jeżeli to konieczne- dwukrotne malowanie farbami krzemoorganicznymi wg. ustalonej kolorystyki 

tynku farbami Keun zgodnie z oryginalną kolorystyką. 

- Wykonanie impregnacji warstwy lica tynku na bazie Ispo Impregrund. 

Zastosowanie technologii tradycyjnej: 

- Wykonanie I - warstwy narzutu wapienno — piaskowego o składzie : 

wapno dotowane l. cz. + 1,5 cz. -piasek rzeczny gruby + 0,5 cz. Wapień skalisty mielony /warstwa o 

grubości l - 1,5 cm. 

-  Wykonanie II - warstwy /szlichty/ narzutem wapienno - piaskowym o składzie : wapno lasowane l 

cz. + piasek drobnoziarnisty płukany 1,5 cz. wapień mielony o drobnej granulacji 0,5 cz. + woda 

(szlichtę nakładać po 24 godzinach w temp. powietrza powyżej 6 C°). 

- Wykonanie renowacji obramień i gzymsów wg w/w. technologii ciągnionej oraz uzupełnienie 

ubytków zachowanych elementów. 

-  Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej - dobranie kolorystyki ram i wykonanie matowych szyb 

w 3 oknach pomieszczenia kaplicy. 

-  Demontaż instalacji elektrycznych i gazowych. Przeniesienie skrzynek i szafek sterowniczych w 

miejsce mniej eksponowane. Przeprojektowanie rur inst. gazowej i elektrycznej z lica elewacji w głąb 

murów lub na ściany pomieszczeń. 

- Demontaż nowego poszycia dachowego. 

- Prace renowacyjne przy więźbie dachowej: usunięcie i zastąpienie 

elementów drewnianych nowymi oraz renowacja lepiej zachowanych elementów preparatami przeciw 

owadom np. Altax oraz bezbarwnymi preparatami zabezpieczającymi przed ogniem np. Fobos B. 

- Montaż nowego poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi 

-  Odwodnienie dachu- uszczelnienie i odnowienie istniejącego, lub wymiana odwodnienia dachu na 

nowe. 

-  Korekta stopni przy wejściu do budynku po str. elewacji płd/ zach.- nadlanie stopni w technice 

żelbetu mocowanego w istniejących stopniach oraz dostosowanie metalowej balustrady do 

skorygowanych stopni (wykonanie nowej lub renowacja istniejącej balustrady) 

- Uporządkowanie terenu wokół obiektu. 

-  Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej po zakończeniu prac. 

 

 

 



ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
NA BUDYNEK PRZEDSZKOLA WRAZ Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ 

                                                                                                   lipiec  2022 
 
 

8 
 

UWAGA! 

Kolorystyka całości dobrana na etapie realizacji, po wykonaniu odkrywek przez konserwatora, przy 

współudziale konserwatora, projektanta i inwestora. 

Kolorystyka budynku istniejącego i nowoprojektowanej dobudowy docelowo identyczne. 

 

 

12. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

 

11.1 Fundamenty 

Część nowoprojektowana posadowiona na ławach fundamentowych żelbetowych, wylewanych 

na mokro na warstwie wyrównawczej z chudego betonu gr. 10 cm. Ławy żelbetowe schodkowe. 

Częściowe posadowienie na płycie fundamentowej – w okolicy szybu dźwigowego. 

Uwaga: Klasa betonu, rodzaj zbrojenia, sposób wykonania oraz poziom posadowienia, ściśle wg. 

branży konstrukcyjnej. 

 

11.2 Ściany fundamentowe  

Murowane z bloczków betonowych o grubości 25cm lub alternatywnie wylewane na mokro. 

Uwaga: Klasa betonu, rodzaj zbrojenia, sposób wykonania wg. branży konstrukcyjnej. 

 

11.3 Ściany nośne murowane  

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane o grubości 25cm zaprojektowano z pustaka 

ceramicznego.  

Nadproża w ścianach wykonywać jako systemowe, prefabrykowane L-19, lub lane na mokro. 

(obniżenie wieńca). 

Uwaga: Zakres żelbetu, kasa betonu, rodzaj zbrojenia, sposób wykonania wg. branży 

konstrukcyjnej. 

Wszystkie otwory technologiczne sprawdzić z dokumentacją branżową, wszelkie niejasności 

wyjaśnić u autorów dokumentacji. Wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić z 

wytycznymi producenta okien i drzwi (lub innych urządzeń montowanych w otworze). 

 

11.4 Ściany wewnętrzne działowe  

Ściany grubości 12cm murowane. 

Nadproża w ścianach wykonywać jako systemowe, prefabrykowane L-19, lub lane na mokro. 

Uwaga: Zakres żelbetu, kasa betonu, rodzaj zbrojenia, sposób wykonania wg. branży 

konstrukcyjnej. 

 

11.5 Wieńce, belki i słupy 

 Wieńce, belki i słupy żelbetowe, lane na mokro. 

Uwaga: Klasa betonu, rodzaj zbrojenia, sposób wykonania oraz poziom posadowienia wg. 

branży konstrukcyjnej. 
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11.6 Schody 

 Schody żelbetowe, wylewane na mokro.  

Uwaga: Klasa betonu, rodzaj zbrojenia, sposób wykonania oraz poziom posadowienia wg. 

branży konstrukcyjnej. 

 

11.7 Stropy 

Stropy żelbetowe płytowe, monolityczne, krzyżowo – zbrojone. Nad parterem w części 

nowoprojektowanej dwukondygnacyjnej grubości 18cm. Nad przewiązka gr. 15cm. 

Stropy oparte na ścianach za pośrednictwem żelbetowego wieńca oraz miejscowo na żelbetowych 

belkach i słupach. 

  Wszystkie otwory technologiczne należy sprawdzić z dokumentacją branżową, a wszelkie 

niejasności wyjaśniać u autorów dokumentacji.  

  Uwaga: Klasa betonu, rodzaj zbrojenia, sposób wykonania, wg branży konstrukcyjnej. 

 

11.8 Stropodachy – taras nad przewiązką 

Niewentylowany, z hydroizolacją  na warstwie piru, warstwie spadkotwórczej z płyt 

styropianowych, na foli PE i płycie żelbetowej. Odwodnienie stropodachu do wpustu wewnętrznego. 

Dodatkowo przelew awaryjny w attyce północnej. 

 

11.9 Dach  

 Czterospadowy z lukarnami, na konstrukcji drewnianej, płatwiowo - krokwiowej. Krokwie 

oparte na murłatach i płatwiach. Blachodachówka na łatach i kontrłatach. 

  Uwaga: Elementy drewniane i sposób wykonania wg. branży konstrukcyjnej. 

  Odwodnienie dachu do rynien zewnętrznych.  

Dostęp na dach poprzez przewiązkę i stopnie dachowe. 

 

11.10 Kanały wentylacyjne 

Wentylacja grawitacyjna w kotłowni. Kształtki kominowe typu Schiedel, wyprowadzone ponad 

dach na wysokość normatywną. Ponad dachem ocieplone. 

Wentylacja mechaniczna pozostałych pomieszczeń – wg. branży sanitarnej. 

 

11.11 Izolacje 

7.12.1.Izolacja przeciwwodna:  

- hydroizolacja pod płytą posadzkową oraz płytą denną, na chudym betonie oraz ścianach 

fundamentowych wg. wytycznych zawartych w branży konstrukcyjnej. Izolację wyciągnąć na ściany 

min. 50cm powyżej poziomu terenu. Bezwzględnie zachować ciągłość izolacji. Wszystkie łączenia, 

przejścia i styki hydroizolacji wykonać w jednym systemie za pośrednictwem licencjonowanej firmy, 

pod nadzorem dostawcy materiału, w celu uzyskania pełnej gwarancji.  

- hydroizolacja na warstwie spadkotwórczej stropodachu: membrana FPO, EPDM lub w technologii 

DERBIGUM. Bezwzględnie zachować ciągłość izolacji. Izolację wyciągnąć na ściany attykowe. 
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- zapewnić osuszanie oraz hydroizolację budynku istniejącego zgodnie z wytycznymi konstruktora 

7.12.2 Izolacja przeciwwilgociowa:  

- 2xfolia PE między styropianem a wylewką; w pomieszczeniach mokrych: 2x folia PE między 

styropianem a wylewką, pod płytkami - izolacja płynna, styk ścian i podłogi zabezpieczone taśmą 

uszczelniającą. Bezwzględnie zachować ciągłość izolacji. 

- na płycie żelbetowej stropodachu pod warstwą termoizolacji - paroizolacja 

- w dachu pomiędzy wełną mineralną a płytami gk – paroizolacja, na wełnie – membrana 

paroprzepuszczalna mocowana do krokwi. 

7.12.3 termoizolacja:  

- posadzka na gruncie – na płycie, pod warstwą wylewki – styropian twardy gr. 12cm np. Austrotherm 

XPS 100 lub równoważny, 

- na stropie międzykondygnacyjnym – izolacja termiczna i akustyczna – styropian gr. 7cm – np. 

Austrotherm STK EPS T gr. 33/30mm bezpośrednio na stropie + Austrotherm EPS 038 dach/podłoga 

gr. 4 cm (górna warstwa) lub równoważne, 

- na stropodachu - pir 

-  ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu: styropian gr. 10cm np. Austrotherm XPS TOP 30 P lub 

równoważny, zabezpieczony od zewnątrz folią kubełkową z warstwą poślizgową i włókniną 

drenażową,  

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w nowej części:  

- gr.20cm np. Austrotherm EPS 040 Fassada lambda max. 0,040 W/mK lub równoważny. 

Fragmentarycznie wełna mineralna na pasach ppoż.. 

- dach – wełna mineralna 30cm np. Rockwool Toprock Super lambda 0,037 W/mK. 

Zapewnić docieplenie dachu w części istniejącej. 

 

12. Wykończenie zewnętrzne budynku. 

- tynk zewnętrzny w kolorze nawiązującym do istniejącego budynku po wykonaniu odkrywek. Kolor 

określony zostanie przy współudziale konserwatora, projektanta i inwestora, 

- opaski dookoła okien w kolorze nawiązującym do istniejących. Kolor określony po wykonaniu 

odkrywek na budynku istniejącym, 

- ślusarka okienna biała i drzwiowa grafitowa, 

- dach – blachodachówka w kolorze dopasowanym do koloru ścian – określona po wykonaniu 

odkrywek na budynku istniejącym, zgodnie z wytycznymi konserwatora, 

- sany lukarn – tynk zewnętrzny, 

- kominy obite blachą lub wykończone tynkiem. 

Obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze 

dostosowanym do koloru stolarki okiennej. Szczegóły ustalić na etapie realizacji inwestycji przy 

udziale i akceptacji projektanta. Wszystkie obróbki wysunąć 5-7cm poza lico ściany, montować po 

wykonaniu warstwy wykończeniowej. 

Uwaga: 

W trakcie realizacji inwestycji, wykonać próbki kolorystyczne przy udziale i akceptacji projektanta. 
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13. Odwodnienie. 

Odwodnienie dachu czterospadowego - rynny i rury spustowe zewnętrzne, zaznaczone na 

rzucie dachu. Odwodnienie stropodachu nad przewiązką do wewnętrznej rury spustowej. 

Instalacja kanalizacji deszczowej wg. opracowania branży sanitarnej. 

 

14. Wykończenie wewnętrzne budynku. 

10.1 Podłogi i posadzki:  

- panele podłogowe w salach dla dzieci, kaplicy, pomieszczeniach mieszkalnych,  

- płytki ceramiczne/ gres w komunikacji, szatni, łazienkach, toaletach oraz we wszystkich 

pomieszczeniach części kuchennej. 

10.2 Tynki: - ściany, słupy i sufity - tynk gipsowy lub cementowo-wapienny 

10.3 Malowanie: - ściany i sufity - farba lateksowa lub akrylowa, malowane podwójnie 

10.4 Inne wykończenie ścian:  

- w zabudowie suchej oraz w sufitach podwieszanych – stosować płyty gk, 2x1,25 – lokalizacja sufitów 

wg. rysunku A 15T 

- płytki na pełną wysokość ścian w kuchni, zmywalni, pomieszczeniu mycia wózków, aneksie do mycia 

naczyń, pom. wstępnej obróbki, dezynfekcji jajek, toaletach, łazienkach oraz w kotłowni. 

10.5 Dźwig osobowy – możliwość instalacji dźwigu w szybie w czasie realizacji lub na późniejszym 

etapie. Wysokość otworów drzwiowych 2,05. Przed wylaniem szybu sprawdzić wytyczne docelowego 

producenta dźwigu.  

 

15. Ślusarka okienna i drzwiowa. 

- ślusarka zewnętrzna okienna - PVC w kolorze białym, 

- ślusarka zewnętrzna drzwiowa – aluminiowa w kolorze grafitowym, z przeszkleniami, 

- ślusarka wewnętrzna o odporności ppoż. opisanej na rzutach,  

- szklenie wewnętrzne z wiatrołapu i szatni na korytarz EI30,  

- szklenie na parterze do klatki schodowej REI 120,  

- wszystkie drzwi otwierające się na drogę ewakuacyjną muszą posiadać urządzenia samoczynnie je 

zamykające, 

- drzwi do sal dla dzieci oraz do kaplicy, jak również do szatni oraz na drodze ewakuacyjnej - 

aluminiowe z przeszkleniem, 

- drzwi do pomieszczenia wspólnego z aneksem kuchennym z komunikacji na poddaszu – aluminiowe 

z przeszkleniem 

UWAGA!  Istnieje możliwość wprowadzenia zamiennych materiałów wykończeniowych po 

wcześniejszej konsultacji z architektem. 

 

16. Instalacje wewnętrzne. 

Projektowany budynek zostanie wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, 

ogrzewania, gazową oraz wentylację mechaniczną. Wyposażenie pomieszczeń i rozmieszczenie 

urządzeń zgodnie z projektem instalacji sanitarnych zawartym w projekcie technicznym. Woda zimna  
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i ciepła zostanie doprowadzona do wszystkich odbiorników, zlewów, oraz zaworów czerpalnych w 

poszczególnych pomieszczeniach, zgodnie z rysunkami branży architektonicznej. 

Instalacja gazowa zostanie wykonana z rur stalowych od ściany budynku od kotła gazowego  

i kuchenek gazowych. 

Zasilanie budynku w wodę użytkową odbywać się będzie poprzez projektowane przyłącze 

wodociągowe (wg. odrębnego opracowania). Ciepła woda użytkowa przygotowana poprzez 

projektowany system przygotowania c.w.u. na bazie zbiornika ciepłej wody użytkowej.  

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą z budynku grawitacyjnie poprzez projektowaną 

zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej fi160PVC do istniejącej zbiornika bezodpływowego 

zlokalizowanej na działce Inwestora. 

Do obliczeń strat ciepła przyjęto lokalizację budynku w III strefie klimatycznej. 

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku przedszkola będzie wykonana jako instalacja 

grzejnikowa pod posadzkowa, zasilana z kotła gazowego kondensacyjnego. Każdy grzejnik zostanie 

wyposażony w automatyczny zawór odpowietrzający. Miejscową regulację temperatury w 

pomieszczeniu wykonuje się przy pomocy zaworów termostatycznych z nastawą wstępną, 

wyposażonych w głowice termostatyczne. 

Przewody instalacji wod-kan, c.o. będą prowadzone podposadzkowo lub w ścianach, a instalacji 

gazowej na ścianach.  

Budynek wyposażony zostanie w wentylacje mechaniczną nawiewną –wywiewną z odzyskiem ciepła. 

Centrala zostanie umieszczona na parterze w pomieszczeniu technicznym.  

Czerpnia i wyrzutnia zgodnie z projektem branżowym. 

W części nowej i istniejącej – instalacja hydrantowa. 

W zakresie instalacji elektrycznej: instalacja oświetlenia podstawowego,  instalacja gniazd 

wtyczkowych, instalacja ochrony przed skutkami porażenia prądem elektrycznym, instalacja 

uziemienia oraz instalacja odgromowa, ochrona połączeń wyrównawczych, teletechniczna. 

Szczegóły rozwiązań wg. opracowań branżowych. 

 

17. Warunki ochrony przeciwpożarowej.  

/wg. wytycznych rozporządzenia w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej Dz.U. 2021 poz. 1722/ 

 

17.1 informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji;  

Docelowa powierzchnia zabudowy: ok. 558m2 

Łączna powierzchnia wewnętrzna: ok. 724m2 

Wysokość budynku: nie przekracza 9,5m. 

Kubatura 3 600 m3. 

Ilość kondygnacji:  

Cześć istniejąca – parterowa + poddasze nieużytkowe, 

Cześć nowoprojektowana – parterowa + poddasze użytkowe. 

Dokładne zestawienie powierzchni znajduje się w pkt 6.  
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Budynek zakwalifikowano jako niski. 

 

17.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 

zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych;  

 Nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, ani przeprowadzania 

procesów technologicznych mogących stwarzać zagrożenie. Pożar może wystąpić w wyniku spięcia w 

instalacji. 

 

17.3 Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania: 

 Budynek przedszkola ZLII – parter z poddaszem użytkowym z funkcją zamieszkania 

zbiorowego (pomieszczenia mieszkalne dla sióstr zakonnych) – ZLV. 

Budynek parterowy z poddaszem użytkowym zakwalifikowano jako niski. 

 Zgodnie z paragrafem 212 budynek niski zawierający strefę pożarową ZLII i ZLV powinien 

być wykonany w klasie odporności pożarowej „C”. 

Istnieje możliwość obniżenia klasy odporności pożarowej części istniejącej z poddaszem 

nieużytkowym do klasy „D”, gdzie parter budynku istniejącego należy do innej strefy pożarowej niż 

przewiązka i część nowa. Obie strefy ZLII oddzielone drzwiami EI60.  

 

17.4 Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 

kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 

zewnątrz pomieszczeń;  

 Część istniejąca i nowoprojektowana – ze względu na długości dojść ewakuacyjnych 

traktowane są jako oddzielne strefy pożarowe, oddzielone drzwiami przeciwpożarowymi. 

Strefa w części istniejącej ZLII – max. 6 osób zatrudnionych + max. 20 dzieci  

Strefa w części nowoprojektowanej ZLII – max. 8 osób zatrudnionych + max. 25 dzieci 

Żadne z pomieszczeń nie jest przeznaczone do przebywania w nim ponad 30 osób. Żadne 

pomieszczenie nie przekracza 300m2. 

Pokoje mieszkalne na poddaszu – strefa ZLV – przeznaczone do zamieszkania dla 5 osób. 

Osoby występujące w poszczególnych strefach się pokrywają, więc docelowa ilość osób w budynku 

będzie mniejsza.  

Drzwi do wszystkich pomieszczeń, prócz kaplicy, otwierają się do środka. 

 

17.5 informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem 

sposobu jego wykonania;  

 Budynek podzielony jest na następujące strefy pożarowe: 

Strefa ZLII w części  - o pow. ok.200m2 

Strefa ZLII w części nowoprojektowanej na parterze – o pow. 240m2 

Strefa ZLV w części nowoprojektowanej na poddaszu + obudowana klatka schodowa – o pow. 284m2. 
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Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego: 

- ścian i stropów z wyjątkiem ZL: REI 120,  wykonane z materiałów niepalnych, 

- stropów w ZL: REI 60 

- drzwi przeciwpożarowych: EI60 zaopatrzone w samozamykacz 

 

17.6 Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych wraz z 

warunkami przyjętymi do jej określenia;  

- pom. gospodarcze pod schodami – strefa PM do 500 MJ/m2 – o pow. ok.16m2  

- kotłownia – strefa PM – o pow. 6m2 

 

17.7 Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogień elementów 

wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych;  

 Zgodnie z paragrafem 212 budynek projektowany w klasie odporności pożarowej „C” (część 

nowa) i „D”(część istniejąca). 

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy odporności pożarowej „C”: 

- główna konstrukcja nośna – R60 

- konstrukcja dachu – R15 

- strop – REI 60 

- ściana zewnętrzna – EI 30 

- ściana wewnętrzna – EI15 

- ściany wewnętrzne obudowy drogi ewakuacyjnej – min. EI 15 

- przekrycie dachu – RE 15 

- biegi i spoczniki schodów – z materiałów niepalnych w klasie min. R 60 

 

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy odporności pożarowej „D”: 

- główna konstrukcja nośna – R30 

- konstrukcja dachu – nie określa się 

- strop – REI 30 

- ściana zewnętrzna – EI 30 

- ściana wewnętrzna – nie określa się 

- ściany wewnętrzne obudowy drogi ewakuacyjnej – min. EI 15 

- przekrycie dachu – nie określa się 

Powyższe elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia.  

 Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających pomieszczenia 

mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych pomieszczeń mieszkalnych - ściany EI30. 

 Poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne powinno być oddzielone od palnej 

konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 30. 
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 Przekrycie dachu nad przewiązką, powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz 

konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30, przekrycie dachu 

powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30. 

 

 Kotłownia z kotłem CUW o mocy do 30kW zlokalizowana na parterze, przy ścianie 

zewnętrznej, dostępna z korytarza. Przegrody kotłowni wykonane z materiałów niepalnych. Okno w 

ścianie zewnętrznej o pow. 1:15 pow. podłogi kotłowni, 50% pow. okna otwieralna. Drzwi niepalne, 

stalowe, otwierane pod naciskiem, np. klamka przeciwpaniczna lub zamek kulkowy.  

 

 Zgodnie z §  235 ust.3 ze względu na przekrycie dachu nierozprzestrzeniające ognia, nie ma 

konieczności wyprowadzania ścian oddzielenia przeciwpożarowego ponad pokrycie dachu na 

wysokość 0,3 m ani zastosowania wzdłuż ścian pasu z materiału niepalnego o szerokości co 

najmniej 1m i klasie odporności ogniowej EI 60. 

 

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego 

(także wytyczne dla projektu wnętrz lokali usługowych, niebędącego przedmiotem niniejszego 

opracowania) 

 Zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, 

których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

 Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i 

wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

 Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny 

mieć niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni 

podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 60; ze względu na powierzchnię 

obniżenia podział na sektory nie jest wymagany. 

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w 

przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, 

wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o 

klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 

 Stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione w całej strefie ZLII. 

 Okładziny ewentualnych sufitów oraz sufity podwieszone (jeśli takie zostaną zaprojektowane) 

należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod 

wpływem ognia.  

Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni 

nie większej niż 1000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiałów 

niepalnych. 

 Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone 

przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed 

możliwością zapalenia lub zwęglenia. 
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17.8 Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w 

tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem, strefach zagrożonych wybuchem, oraz 

rozwiązaniach techniczno – budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających 

przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego skutki. 

Nie przewiduje się występowania materiałów wybuchowych w budynku, ani zagrożenia 

wybuchem.  

 

17.9 informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 

uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi o 

przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się;  

 

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona możliwość ewakuacji w 

bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej tzw. 

"drogami ewakuacyjnymi". 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych proporcjonalna do liczby osób mogących przebywać 

jednocześnie na danej kondygnacji budynku, co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m.  

Dopuszczone zmniejszenie szerokości drogi ewakuacyjnej do 1,20m przy ewakuacji nie więcej niż 20 

osób. Zakładana  wysokość drogi ewakuacyjnej min. 2,20m. Wysokość lokalnego obniżenia do 2m na 

odcinku nie dłuższym niż 1,5m. 

Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną wyposażone w urządzenia samoczynnie 

je zamykające. 

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze 

ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, 

nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej – 1,20m. 

Szerokość pozostałych drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej obliczane proporcjonalnie do liczby 

osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 

osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi wynosi 0,9 m w świetle ościeżnicy. 

 Długość „przejścia ewakuacyjnego” w pomieszczeniach nie przekracza 40m w strefach ZL 

oraz 100m w pomieszczeniach PM o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającego 500MJ/m2 

oraz 75m w pomieszczeniach PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500MJ/m2 .  

Przejście nie jest prowadzone łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia.  

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, obliczana 

proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmowana co najmniej 0,6 m na 

100 osób, nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej 

niż 0,8m. 

Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczane 

proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 

0,6m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna 

wynosić 0,9 m. 
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 Długość „dojścia ewakuacyjnego” w ZLII i ZLV – przy jednym dojściu – 10m, przy co najmniej 

dwóch dojściach 40m dla dojścia najkrótszego, dla drugiego dojścia dopuszczalna długość większa o 

100% od najkrótszego. Dojścia nie pokrywają się ani nie krzyżują, dopuszczalny ich wspólny 

początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m. 

  

 Ze względu na długość dojścia ewakuacyjnego w strefie ZLV, ewakuacja z poddasza 

mieszkalnego przebiega przez klatkę schodową, obudowaną zgodnie z par.249 – REI60, zamykaną 

drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30. Klatka wyposażona jest w urządzenia zapobiegające 

zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 

Przy oddymianiu klatek schodowych przy pomocy klap oddymiających przyjmuje się Acz = 5%  

powierzchni rzutu klatki. Klatka schodowa o powierzchni 32,8m2.  Łączna pow. czynna okien 

oddymiających na piętrze klatki schodowej min. 5% - 1,64m2. Przyjęto trzy okna FSP – dwa o 

wymiarach 78x140 i jedno o wymiarach 94x140 o pow. czynnej 2x0,53+1x0,65. Powierzchnia 

geometryczna okien 2x0,91+1x1,12m2. 

Pow. napływu 2,94x1,3=3,83m2. 

Napowietrzanie zapewnione poprzez drzwi zewnętrzne otwierające się na zewnątrz automatycznie 

przez system wykrywania dymu. 

Otwieranie okien oddymiających powinno nastąpić samoczynnie przez system wykrywania dymu, po 

zadziałaniu czujek reagujących na dym usytuowanych na każdej kondygnacji. Miejsce do ręcznego 

uruchomienia klap dymowych na klatkach schodowych należy zainstalować na poziomie parteru przy 

wejściu do budynku i na  kondygnacji.  

 Szerokość użytkowa biegu schodów min. 1,2 m, a spocznika min. 1,5 m, wysokość stopni 

max. 15cm, schody spełniają warunek 2h+s= 0,6-0,65 (h – wysokość, s – szerokość stopni). 

 

17.10 informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania, wraz z 

charakterystyką tych urządzeń i instalacji; 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu głównym, odcinający dopływ prądu do 

wszystkich obwodów elektrycznych, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, 

których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, 

- hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym o dł. węża 30 m. W strefie ZLII zlokalizowane są 

dwa hydranty HP 25 obejmujące swoim zasięgiem wszystkie pomieszczenia w strefie. Dodatkowo w 

strefie ZLV znajduje się jeszcze jeden hydrant w korytarzu na poddaszu. Zasięg hydrantów 30m + 3m 

zasięg zrzutu.  

- instalacja wyrywania dymu w obudowanej klatce schodowej, 

- instalacja oddymiania w obudowanej klatce schodowej – okna oddymiające oraz drzwi 

zapewniające napływ powietrza (opisane w pkt. 17.09), 

- gaśnice (opisane w pkt. 17.13), 

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 1 lx, czasie działania min. 1 godz. (oprawy lamp z 

własnym zasilaniem akumulatorowym) – w całej strefie ZLII i na komunikacji w strefie ZLV, 
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Urządzenia przeciwpożarowe wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do 

spraw zabezpieczeń ppoż., a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie 

odpowiednich prób, potwierdzających prawidłowość działania. 

 

17.11 informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;  

Przewody spalinowe i wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Palne 

izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być 

stosowane jedynie na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 

ognia. Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być 

wykonane w sposób nierozprzestrzeniający ognia. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpożarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach nie będących 

oddzieleniami przeciwpożarowymi, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej 

EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej  (EI) tych elementów. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej (EIS) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 

przeciwpożarowego. 

Przewody i kable elektryczne  wraz z ich zamocowaniami zwane zespołami kablowymi 

stosowane w systemach sterowania zasilania urządzeniami służącymi ochronie  przeciwpożarowej 

powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany 

do uruchomienia i działania urządzenia.  

Przewody i kable elektryczne  w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i 

łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń 

zgodnie z wymaganiami PN dot. metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony 

specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 

 Budynek wyposażony w instalację odgromową chroniącą obiekt od wyładowań 

atmosferycznych. Instalacja piorunochronna powinna być wykonana zgodnie z PN dotyczącą ochrony 

odgromowej obiektów budowlanych. 

  

17.12 Informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych; 

 Budynek podzielony na trzy strefy pożarowe. W przypadku pożaru ewakuacja drogami 

ewakuacyjnymi na zewnątrz budynku. Ewakuacja z piętra poprzez obudowaną i oddymianą klatkę 

schodową. 

Dla instalacji oddymiania klatki schodowej wykonać centralkę oddymiającą. Centralkę zasilić z 

rozdzielnicy głównej. System oddymiania klatki schodowej będzie składał się z czujników optycznych 

dymu oraz siłowników zabudowanych w klapie dymowej. 



ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
NA BUDYNEK PRZEDSZKOLA WRAZ Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ 

                                                                                                   lipiec  2022 
 
 

19 
 

Klapa dymowa będzie otwierana siłownikiem automatycznie podczas zadziałania czujki dymu lub 

ręcznie poprzez przyciski alarmowe zlokalizowane na każdej kondygnacji. Do napowietrzenia klatek 

będą służyły drzwi wejściowe które wyposażyć w napędy drzwiowe. Elektrozaczep lub zworę 

zamontowaną na drzwiach zintegrować z systemem oddymiania.  

Centralkę wyposażyć w pakiet akumulatorów pozwalających na 72 godzinną pracę centrali.  

 Wyłączenie przeciwpożarowe napięcia realizowane będzie przez projektowany 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie odłączał spod napięcia 

wszystkie odbiory całego budynku z wyjątkiem odbiorów mających znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz 

prowadzenia akcji gaśniczej, w przypadku powstania pożaru. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 1 lx, będzie działało min. 1 godz. (oprawy 

lamp z własnym zasilaniem akumulatorowym) – w całej strefie ZLII i na komunikacji w strefie ZLV. 

Do gaszenia pożaru w każdej strefie pożarowej – hydrant wewnętrzny. Instalacja 

wodociągowa wyposażona w zawór pierwszeństwa. Na działce inwestora znajduje się hydrant 

zewnętrzny, do którego jest dostęp. Droga pożarowa umożliwia bezpośredni dostęp dla ekip 

ratowniczych.  

  

17.13 informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy; 

Do ochrony przedszkola w części istniejącej – 4kg środka gaśniczego, w części 

nowoprojektowanej – 6kg środka gaśniczego oraz do ochrony poddasza części nowoprojektowanej - 

6kg środka gaśniczego. 

 

17.14 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, 

nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych 

do tych działań oraz dźwiękach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach; 

Wymagana ilość do zewn. gaszenia pożaru odnosić należy w tym przypadku do budynku - 

par. 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych i 

powinna wynosić - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu zewn. DN 80. 

Najbliższy hydrant w odległości od 5 m do 75 m od budynku – znajduje się na działce inwestora. 

Odległość należy mierzyć w linii prostej.  

Droga pożarowa zlokalizowana po południowej stronie obiektu, poprowadzona wzdłuż 

dłuższej elewacji. Szerokość drogi pożarowej min. 4m, nachylenie podłużne max.5%. Odległość drogi 

pożarowej od ściany dostępnego odcinka elewacji 5-15m. Droga pożarowa zaznaczona na projekcie 

zagospodarowania terenu. 

Wyjścia z budynku mają połączenie z drogą pożarową dojściem szerokości min. 1,5m i długości nie 

większej niż 50m.  
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Zgodnie z § 19 rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w budynku ZLII i ZLV  stosuje 

się hydranty wewnętrzne przy strefie o powierzchni powyżej 200m2.  

Hydranty HP25 projektuje się w nowoprojektowanej przewiązce, oraz na poddaszu przy wyjściu z 

klatki schodowej. Hydranty obejmują wszystkie pomieszczenia w strefie. Zasięg hydrantów 30m + 3m 

zasięg zrzutu. Dodatkowo jeden hydrant projektowany jest w części istniejącej. 

Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę.  

System sygnalizacji pożarowej, zgodnie z § 28 ust1, pkt17) rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w projektowanym budynku nie jest wymagany.  

Dźwiękowy system ostrzegawczy „DSO” zgodnie z § 29 ust1 pkt 6) powyższego 

rozporządzenia w projektowanym budynku nie jest wymagany.  

 

17.15 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 

parametrach wpływających na odległości dopuszczalne; 

 Odległość ścian zewnętrznych projektowanego budynku niebędących ścianami oddzielenia 

pożarowego od innych budynków wynosi, zgodnie z par. 271.1, min. 8m. 

Odległość budynku od granicy działki min. 4m. 

Ściany części nowoprojektowanej równoległe do części istniejącej, oddalone od siebie o min. 8m. 

Ściany przewiązki prostopadłe do ściany części istniejącej na fragmencie 4m od tej ściany posiadają 

odporność REI 120. 

 

17.16 informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art.6c. pkt 1 lub 

2ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych 

projektem architektoniczno – budowlanym; 

 Brak rozwiązań zamiennych. 

 

18. Przepisy prawne i normy związane. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690; z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 

719); 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 

1030). 

 

19.  Ustalenia realizacyjne i uwagi końcowe. 

 

Budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych i przyjętą sztuką budowlaną, przy zachowaniu przepisów BHP, pod 

nadzorem osób z odpowiednim doświadczeniem i posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane. Stosować materiały dopuszczone atestami do stosowania w budownictwie. 

Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgadniać z autorem projektu. 

 

 Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia, specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem 

budowy, dokonaniem zamówień  – zauważone błędy lub braki należy zgłosić projektantowi. 

 Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte 

na rysunkach lub odwrotnie, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach 

dokumentacji projektowej.  

 Wszelkie zmiany w projekcie muszą być uzgodnione z projektantem – autor nie bierze 

odpowiedzialności za skutki  zmian wprowadzonych w projekcie bez ich uzgodnienia. 

 Do wykonania prac budowlanych należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż, oraz obowiązującymi Polskimi 

Normami, Normami Branżowymi, instrukcjami  producentów, oraz obowiązującymi warunkami 

wykonania i odbioru robót 

 Wszystkie materiały i wybrane systemy są produktami sugerowanymi i może wystąpić ich zamiana 

na produkt inny pod warunkiem wybrania materiałów o równoważnych lub lepszych właściwości 

technicznych od wyspecyfikowanego produktu po uprzednim skonsultowaniu tego z projektantem.  

 Generalny Wykonawca jest zobowiązany przed zamówieniem elementów ślusarki oraz zestawów 

szklanych i stolarki uzgodnić z Biurem Projektów ich kolorystykę  

 Generalny Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac wykończeniowych uzgodnić 

z biurem projektów dobór materiałów wykończeniowych.; 

 Wymiary, ilość elementów oraz istniejące i projektowane rzędne sprawdzić na budowie 

 Rysunki części architektonicznej rozpatrywać łącznie z częścią konstrukcyjną oraz projektami 

branżowymi 

 Wszystkie elementy konstrukcji wylewane monolityczne, wykonać według projektu wykonawczego 

branży konstrukcyjnej 

 Poziom posadowienia, wymiary elementów konstrukcyjnych przyjąć zgodnie z projektem konstrukcji 

 Dylatacje  w miejscach jej występowania wykonać poprzez elementy konstrukcyjne oraz wszystkie 

warstwy wykończeniowe przegród. 
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 Wszystkie wylewki betonowe zbroić siatką stalową  

 Wylewki dylatować obwodowo i na pola szerokości max 6m, lub jeśli powierzchnia pomieszczenia 

przekracza 30m2 

 Przewody elektryczne, telekomunikacyjne prowadzić w bruzdach wg projektu branży elektrycznej 

 Przejścia przez przegrody instalacji wentylacji mechanicznej, wod.- kan., c.o., elektrycznych należy 

rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi 

 Piony kanalizacyjne wygłuszyć warstwą wełny mineralnej lub pianki izolacyjnej 

 Piony wentylacji mechanicznej oraz wywiewki kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach wg. projektów 

branżowych oraz przepisów odrębnych 

 Przejścia rur instalacyjnych przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego uszczelnić 

zapewniając odporność ogniową równą klasie  odporności ogniowej przegrody  

 Konstrukcję stalową zabezpieczyć ppoż. 

 Drzwi do pomieszczeń mokrych wyposażyć w nawietrzaki drzwiowe 

 Przed zamówieniem stolarki wymiary i liczbę elementów sprawdzić na budowie 

 Bezwzględnie zachować ciągłość hydroizolacji budynku 

 Wszelkie zmiany należy zlecić osobom uprawnionym 

 Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i 

odpowiadać odpowiednim normom 

 Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

 obowiązującymi przepisami 

 Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu wymaganych 

przepisami odrębnymi zgód i pozwoleń organów administracji państwowej 

 

   Ponadto  

A. Przy procesie budowlanym należy zachować wymagania bezpieczeństwa i higieny, a wszelkie 

prace należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Zabronione jest 

wbudowywanie w obiekt materiałów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie ani urządzeń 

nieposiadających stosownego atestu. 

B.     Wytyczenie budynku na działce oraz innych elementów zagospodarowania winien  

      dokonać uprawniony geodeta, co powinno być udokumentowane stosownym wpisem w 

dzienniku budowy. Po zakończeniu inwestycji geodeta powinien wykonać pomiary powykonawcze a 

właściciel powinien je zachować. 

C. Dziennik budowy należy prowadzić na bieżąco przez uprawnioną do tego osobę i być 

dostępny na placu budowy. Tablica informacyjna winna być usytuowana w widocznym miejscu i 

zawierać stosowne wpisy wykonane techniką trwałą. 

D. Obowiązkiem Inwestora lub Użytkownika jest przechowywanie zatwierdzonej  

dokumentacji projektowej z naniesionymi w procesie budowlanym korektami oraz zezwolenia na 

budowę przez cały czas funkcjonowania obiektu. 
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E.  Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpocząć po uprawomocnieniu 

się decyzji zezwalającej na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych lub przygotowawczych bez 

prawomocnej decyzji zezwalającej na budowę jest prawnie zabronione i karalne. Konsekwencją takich 

działań jest wydanie przez organ prowadzący nadzór budowlany nakaz rozbiórki i przywrócenia działki 

do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. 

F.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości formalnych lub technicznych Inwestor lub Wykonawca 

winien bezzwłocznie skonsultować się z projektantem. 

G. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu Inwestor winien zlikwidować zaplecze budowy, 

uporządkować teren zgodnie z planem zagospodarowania działki, uzyskać określone przepisami 

odbiory techniczne i zgłosić fakt zakończenia budowy organowi nadzoru budowlanego. 

H.  Dokonanie jakichkolwiek zmian i odstępstw od projektu i warunków określonych w decyzji jest  

naruszeniem prawa budowlanego i prawa autorskiego. Konsekwencją takich działań jest wydanie 

przez organ prowadzący nadzór budowlany postanowienia o wstrzymaniu prac budowlanych, 

 a następnie decyzji nakazującej przywrócenie do stanu zgodnego z projektem na  koszt Inwestora. 

 Niniejsza dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie 

dokumentacji, ponowne wykorzystanie jej w celach budowlanych bez zgody autora projektu jest 

zabronione. 

J.  Niniejszy opis jest elementem składowym projektu i należy go rozpatrywać z rysunkami oraz 

pozostałymi opracowaniami branżowymi.  
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